=
SERRITASE  onnsmacio

ot o) retaria Munucipal

EDITAL
PROCESSO LICITAT()RIQ N° 055/2023
EDITAL TOMADA DE PREGO PUBLICA N° 008/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA (PE), com sede na Rua Barbosa Lima, 86, centro, Serrita,
Estado de Pernambuco, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE inscrita no CNPJ sob o n°
11.206.759/0001-41 através da sua Comissao de Licitagdo nomeada pela Portaria N°. 313/2023, de 08
de agosto de 2023, conforme autorizagdo do Sr. Prefeito torna publico aos interessados que, pelos
termos deste e seus documentos aplicaveis, realizarda TOMADA DE PRECO para execugdo, sob
regime de EMPREITADA POR PREGO GLOBAL, COM JULGAMENTO COM BASE NO MENOR
VALOR GLOBAL. O procedimento licitatério obedecera a Lei n° 8.666, de 1993, e a Lei Complementar
n° 123, de 2006 e Lei Complementar 147/2014, bem como a legislacao correlata e demais exigéncias
previstas neste Edital e seus Anexos.

A documentacao e proposta relativa a licitagéo seréo recebidas até o dia 08 DE SETEMBRO DE 2023
as 09:00 horas, onde nesta data ocorrera o julgamento dos documentos de habilitagdo, ou caso nao
haja expediente nesta data, no primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, na sala de reunides
da Comissé@o Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Serrita, Estado de Pernambuco,
situada a Rua Barbosa Lima, 63 — Centro — Serrita — PE.

Esta TOMADA DE PRECO publica se regera pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes posteriores, bem assim pela Instrugdo Normativa MARE n°. 5, de 21 de julho de 1995,
republicada no Diario Oficial da Unido de 19 de abril de 1996, obedecendo as exigéncias e condi¢des
estabelecidas neste edital.

Séo partes integrantes deste Edital:

| - MINUTA DE CONTRATO

Il - MINUTA DA PROPOSTA DE PRECOS

Il - MODELO DE DELARACOES

IV - PROJETO BASICO COM EXPECIFICAGAO DO OBJETO COM PLANILHA MAXIMA DE CUSTO,
PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI E CRONOGRAMA DE EXECUGAO FiSICO-FINANCEIRO

1. OBJETO DA LICITAGAO

1.1. OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA
E AMPLIAGAO DO PONTO DE APOIO DO SITIO MUNDO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO
DE SERRITA/PE.

VALOR ESTIMADO: R$ 224.382,89 (duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais
e oitenta e nove centavos).

2. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

2.1. Poderéo participar deste certame licitatorio os interessados pertencentes ao ramo de atividade
referente ao objeto da licitagdo, cujo objeto social seja compativel com o que se licita, conforme
disposto nos respectivos atos constitutivos, e que comprovem possuir 0s requisitos minimos de
qualificacdo exigidos no Edital.

2.2. Nao poderao participar desta licitagao:

2.2.1. Empresas estrangeiras que ndo estejam em funcionamento no Pais;
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2.2.2. Empresas em dissolugdo ou em liquidacao;

2.2.3. Empresas que tenham recebido a penalidade de suspenséo de licitar e contratar com o 6rgéo
licitante;

2.2.4. Empresas que tenham sido penalizadas com a declaragao de inidoneidade por qualquer érgéo
ou entidade da Administragao Publica;

2.2.5. Empresas impedidas de licitar e de contratar com o Estado de Pernambuco, nos termos do artigo
7° da Lei n® 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;

2.2.6. Empresas que estejam proibidas de contratar com a Administragao Publica, em razéo de sangéo
restritiva de direito decorrente de infragdo administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso
V, da Lein® 9.605, de 1998;

2.2.7. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666,
de 1993.

3.0. DO CONSORCIO

3.1. Seré permitida a participacao de empresas reunidas em consorcio, atendidas as condigdes
previstas no art. 33 da Lei n° 8.666/93 e no presente Edital;

3.2. Os consorciados devem apresentar compromisso de constituicao do consorcio, por escritura
publica ou documento particular registrado em Cartorio de Registro de Titulos e Documentos,
discriminando a empresa lider, a participagdo de cada uma das empresas e a responsabilidade
solidaria dos consorciados por atos praticados na fase de licitagdo e no decorrer da execugédo do
contrato;

3.3. Para o fim de comprovar a habilitacdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista, cada
consorciado deve apresentar os documentos exigidos nos subitens 5.4.1 e 5.4.2 deste Edital;

3.4. Para a prova da qualificacdo técnica, cada empresa consorciada devera apresentar o documento
previsto no subitem 5.4.3, referentes a habilitagdo técnico-profissional, sera admitido o simples
somatdrio do acervo de cada consorciado para a constituigdo do todo;

3.5. A fim de comprovar a qualificagdo econdmico-financeira, exige-se que cada consorciado apresente
certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso
exista mais de um) da sede do licitante, ou de seu domicilio ou no caso de empresas em recuperagéo
judicial, que ja tenham tido o plano de recuperagdo homologado em juizo, certiddo emitida pela
instancia judicial competente que certifique que a licitante estad apta econémica e financeiramente a
participar do procedimento licitatorio, além de suas demonstragdes financeiras e a existéncia dos
indices minimos previstos no subitem 5.4.4, deste Edital;

3.6. No atendimento da exigéncia de apresentagdo de garantia de participacdo, contemplada no
subitem 5.4.4.c deste Estado, qualquer uma das empresas podera comprova-lo.

3.7. O prazo de duracéo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de vigéncia do contrato;

3.8. Qualquer alteragdo na composigdo do consércio, inclusive quanto a indicagdo da empresa lider,
deveréa ser previamente autorizada pela Administracéo, a fim de se verificar se permanecem validas as
condicdes de habilitacdo do consorcio, ndo se admitindo a incluséo posterior de empresa que nao seja
uma de seus componentes originais.
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4.0. - DA FORMA DE APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

41. Os documentos relativos a habilitagdo e a proposta de precos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes lacrados, opacos e rubricados, com a identificacdo do licitante,
contendo as seguintes identificagoes:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
MUNICIPIO DE SERRITA (PE)
TOMADA DE PRECO N° 008/2023

CONTRAT~A(}AO DE EMPRESA DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
AMPLIAGCAO DO PONTO DE APOIO DO SITIO MUNDO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
SERRITA/PE.

[Raz&o social]
[Enderego, telefone do licitante]

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECO
MUNICIPIO DE SERRITA (PE)
TOMADA DE PRECO N° 008/2023

CONTRAT~A(;AO DE EMPRESA DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
AMPLIACAO DO PONTO DE APOIO DO SITIO MUNDO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
SERRITA/PE.

[Razéo social]
[Endereco, telefone do licitante]

4.2. Os envelopes que nédo forem entregues nas condigdes acima estipuladas nao seréo aceitos como
proposta nem habilitagao.

4.3. Os documentos provenientes do exterior deverdo ser redigidos na lingua oficial do pais de origem
e traduzidos para a lingua portuguesa, por tradutor juramentado, com reconhecimento de firmas por
notario publico, reconhecido pela autoridade consular brasileira do local.

5. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1. Os documentos de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou em copia autenticada por
cartério competente ou por servidor integrante da Comisséo de Licitag&o.

5.1.1. A autenticagédo de copias, para efeito de atendimento ao disposto no caput, podera ocorrer
mediante a apresentagdo do documento original, em até 24 (vinte e quatro) horas anterior a sesséo de
abertura dos documentos de Habilitagao.

9.1.2. Em nenhuma hipdtese, tais documentos poderéo conter borrdes, emendas, rasuras, entrelinhas
ou 0 uso de corretivo.

5.2. Os documentos/certiddes que ndo apresentarem prazo de validade serdo considerados validos por
um periodo de 60 (sessenta) dias de sua emissdo, salvo previsdo prazo diverso em lei ou em norma
infra legal, ficando o licitante responsavel por juntar a respectiva comprovagao.
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9.3. Os documentos de habilitagdo devem ser apresentados em uma Unica via, com todas as
folhas rubricadas e numeradas (sem efeito de inabilitagao).

5.4. Para a habilitagao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

5.4.1. RELATIVOS A HABILITAGAO JURIDICA

a. No caso de empresario individual: inscri¢cdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

b. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, €, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicao de
seus administradores;

b.1. Os documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo
respectiva.

c. No caso de sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores.

d. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagéo;
e) Cdpia autenticada do RG e CPF dos sécios e seus respectivos representantes.

f) Certificado de Registro de Fornecedores - (CRC - Certificado Registro Cadastral Vigente), emitido
pela CPL.

5.4.2. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ)

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, conforme o caso,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, efetuada mediante apresentacédo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria _da Receita Federal do Brasil - RFB e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os Créditos Tributérios Federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados. Essa certiddo abrange inclusive os créditos
tributarios relativos as Contribuigdes Sociais previstas nas alineas "a", "b" e "c¢" do paragrafo Unico do
art. 11 da Lei n° 8.212/91, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do licitante;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), mediante
Certificado de Regularidade do FGTS;

)] Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante Certidao

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certiddo positiva com efeitos de negativa.

5.4.2.1. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo
34 da Lei n° 11.488, de 2007, devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de ser
inabilitado.
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5.4.2.2. Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado as
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogaveis
por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentagéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissé@o de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa (LC 147/2014), desde que seja apresentada a certiddo mesmo que com
restricéo.
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5.4.3. RELATIVOS A QUALIFICAGAO TECNICA:

5.4.3.1 Comprovagéo de registro ou inscricdo na entidade de classe competente, compativel com o
objeto da licitagao, e que conste seu(s) responsavel(eis) técnico(s);

5.4.3.1.1 No caso de a empresa licitante ou 0 responsavel técnico nao serem registrados ou inscritos
no CREA ou no CAU do Estado de Pernambuco, deverao ser providenciados os respectivos vistos
deste 6rgao regional quando da assinatura do contrato.

5.4.3.1.2 Para comprovar que o profissional acima referido pertence ao quadro permanente da licitante,
no caso de ndo ser socio da mesma, devera ser apresentada copia da sua Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social - CTPS, acompanhada da cépia do Livro de Registro de Funcionarios ou Contrato
de Prestacao de Servigos, com firmas das partes devidamente reconhecidas por cartério competente,
caso contrario, devera ser apresentado documento que identifique as assinaturas dos signatarios;

5.4.3.2 A Empresa Licitante devera comprovar que possui no seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nivel superior detentor de atestado(s) de capacidade técnica
na execugao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes ao Objeto do presente certame, através
de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
certificado pelo CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU — Conselho de
Arquitetura e Urbanismo, referente a obra similar, incluindo obrigatoriamente os seguintes servigos ou
similares planilhados no orgamento base, apresentados na(s) Certiddes de Acervo Técnico - C.AT.'s,
relativas as parcelas de maior relevancia e valor significativo indicadas abaixo:

Letra SERVICO
A ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO;
B ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS;
C REVESTIMENTO EM MASSA UNICA (REBOCO / EMBOCO);

54.3.3 Acomprovacgéo de acervo técnico descritas acima, podera ser feita por meio de atestados.

5.4.3.3.1 Para fins de qualificagéo técnica, ndo serdo aceitas certiddes de acervo técnico sem atestado
e sem estarem acompanhadas das respectivas planilhas descritivas dos servigos executados, bem
como atestados emitidos por pessoas fisicas.

9.4.3.4. Indicacdo das instalacdes e do aparelhnamento e do pessoal técnico adequado e disponivel
para a realizagdo do objeto da licitagdo, mediante a apresentagéo de relagéo explicita e da declaragao
formal de sua disponibilidade, nos termos do § 6°, do Art. 30, do Estatuto das Licitacoes.
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5.4.3.5. Para facilitar a analise da Comissao de Licitagdo, € recomendavel que o licitante destaque (de
preferéncia com caneta marca texto), nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende
comprovar e 0 seu respectivo quantitativo. (Sem efeito de inabilitagéo).

5.4.3.5.1. A comprovacao do vinculo do profissional detentor do atestado técnico podera ser feita pelas
seguintes formas: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; no caso de socio, através do contrato/estatuto social; no caso de prestador de servigos,
mediante contrato escrito firmado com o licitante ou declaragéo de compromisso de vinculagao futura,
caso o licitante se sagre vencedor do certame.

5.4.3.5.2 No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja objeto de anuéncia do Contratante.

54.3.6. Nao se admitem atestados de fiscalizagdo, supervisé@o ou coordenagdo da execugdo de
obras/servicos.

5.4.4 QUALIFICAGOES ECONOMICO-FINANCEIRA:

a. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacéo judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores
(caso exista mais de um) da sede do licitante, ou de seu domicilio ou no caso de empresas em
recuperacao judicial, que ja tenham tido o plano de recuperagéo homologado em juizo, certiddo emitida
pela instancia judicial competente que certifique que a licitante esta apta econdmica e financeiramente
a participar do procedimento licitatdrio.

b. Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacédo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta;

b.1. O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

b.2. As empresas constituidas no exercicio em curso deveréo apresentar copia do balango de abertura
ou copia do livro diario contendo o referido balango, inclusive com os termos de abertura e
encerramento;

b.3. A boa situagéo financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo, com os valores
extraidos de seu balango patrimonial, acompanhados das respectivas memarias de calculo:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL ALONGO PRAZO 21,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO CIRCULANTE 21,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE 21,0
PASSIVO CIRCULANTE
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5.4.5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

a. Declaragdo de Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da C.F/88, Dec. 4358/02 -
Art.27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

b. Declaragéo de Conhecimento e cumprimentos de todas as condicdes do Edital

C. Declaracéo de inexisténcia de fatos supervenientes

6.0. DA PROPOSTA DE PREGCOS (ENVELOPE N° 02)

6.1. A proposta de pregos, redigida em lingua portuguesa, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, datada, assinada e rubricada todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante,
devera conter:

6.1.1. Carta proposta de preco, contendo o valor total e indicando expressamente o prazo de validade
da proposta, conforme modelo contido no Anexo.

6.1.2. Planilhas de Quantidades e Precos, nos moldes do Anexo, preenchidas e assinadas por
responsavel técnico da empresa, apresentar também com respectiva composigéo de custo, em meio
fisico e digital (pen drive), contendo os itens, discriminacdes, unidades de mediacéo e quantidades para
todos os itens.

6.1.2.1. Na hipétese de o pen drive mencionado no item 6.1.2 nao ser apresentado em conjunto com a
proposta de pregos, 0 mesmo sera solicitado pela Comissao de Licitagéo.

6.1.2.2. Nos pregos propostos, deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, seguros, materiais,
ferramentas, bem como todas as despesas e obrigagbes relativas a salarios, assisténcia médica,
compromissos fiscais, equipamentos de seguranga, individual e coletivo, BDI - Bonificagbes e
Despesas Indiretas, e tudo 0 mais que for necessario a completa execugédo do objeto contratual.

6.1.2.3. Nao serdo admitidos, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da expressédo
‘verba” ou de unidades genéricas.

6.1.2.4. Na composicdo dos pregos unitarios, o licitante devera apresentar discriminadamente as
parcelas relativas a mao-de-obra e aos materiais, equipamentos e servicos.

6.1.2.5. Nas propostas de pregos, ndo poderao ser incluidos pagamentos antecipados de quaisquer
etapas ou servicos.

6.1.3. Cronograma Fisico-Financeiro, conforme modelo do Anexo, o qual deverd observar o
cronograma de desembolso por periodo constante do Projeto Basico;

6.1.3.1. A programacgdo de pagamento dos itens Administragcdo Local e Manutencdo do Canteiro de
Obras devera ser proporcional a execugéo financeira da obra.

6.1.4. Demonstrativo da composi¢do analitica da Bonificacdo e Despesas Indiretas - BDI, com
indicagdo percentual incidente sobre os pregos unitarios apresentados, de forma separada para a
construgéo civil e o fornecimento de materiais/equipamentos ou para a aquisicdo e transporte de
material betuminoso, conforme modelo constante do Anexo.

Para o caso especifico das obras que envolvem material betuminoso:

6.1.4.1. O calculo do BDI ndo devera incluir os seguintes tributos: IRPJ e Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL). Também n&o sera possivel prever no BDI parcelas como administragdo local,
mobilizagdo/desmobilizacdo e instalagdo de canteiro de obra/equipamento, e quaisquer outros itens
que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem ser cotados na planilha
orgamentaria;
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6.1.4.2. Caso haja isengéo de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isengéo.

6.1.4.3. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagao tributaria;

6.1.4.4. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagao tributaria do municipio de Serrita
onde serdo prestados o0s servigos previstos da obra.

6.1.4.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS discriminados na composi¢do do BDI de forma compativel com as aliquotas a que aquelas
empresas estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo da Lei Complementar n® 123/2006 e Lei
Complementar 147/2014.

6.1.5. Composicao dos Encargos Sociais, conforme modelo do Anexo;

6.2.0 prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagéo.

6.3.N&do sera admitida a alteragdo das propostas apresentadas, ressalvadas as mudangas de natureza
formal destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragédo do conteldo e das
condigdes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

6.4. Apos a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissdo, que se manifestara em ato
especifico, de forma motivada.

7.0. DA PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Se tratando o licitante de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 0 mesmo devera
apresentar, no momento do Credenciamento, para que possa gozar do tratamento diferenciado previsto
na lei complementar n® 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, a seguinte documentac&o.

| - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributagéo, regido pela Lei n°. 9.317/96:

Comprovante de opgdo pelo Simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal,
https://lwww8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21;

Declaragdo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos impedimentos
previstos no § 4° do Artigo 3° da LC 123/06, LC 147/2014.

Il - Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado as
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogaveis
por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para a regularizacdo da documentagéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa (LC 147/2014)

lll - Empresas néo optante pelo Sistema Simples de Tributagao, regido pela Lei n°. 9317/96:

a) Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il do Artigo 3° da LC 123/06, LC 147/2014;

b) Cépia da Declaragdo de Informagdo Econdmico-Fiscais da Pessoa Juridica — DIPJ e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balango e a DRE;

c¢) Comprovante de inscrigdo e situagdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —
CNPJ;

d) Copia do contrato social e suas alteragdes; e
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e) Declaragao, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos impedimentos
previstos nos incisos do § 4° do Artigo 3° da LC 123/06, LC 147/2014.

IV- A ndo regularizagdo da documentagéo, no prazo previsto no item, implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666/1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagdo.

V- Nas contratagbes publicas da administragao direta e indireta, autarquias e fundacional, federal
estadual e municipal, devera ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas € empresa de pequeno porte objetivando a promogao do desenvolvimento econdmico e
social no ambito municipal e regional, a ampliagao da eficiéncia das politicas publicas e o incentivo a
inovagao tecnoldgica, conforme Art. 47 da lei 147/2014.

VI- Os beneficios referidos no Art. 48 da lei 147/2014, poderdo justificadamente estabelecer a
prioridade de contratacdo para as microempresa e empresas de pequeno porte nos itens de
contratagdo cujo valor seja de até R$ 176,000,00 (cento e setenta e seis mil reais). Estes beneficios
também estabelece a prioridade de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor prego vélido, sendo
este percentual sobre a proposta mais bem classificada e 10% (dez por cento) no caso de pregao
quando superior ao melhor preco.

“7.2 - Toda a documentagao relacionada no item 7.1, inciso |, alinea “A” e “B” para efeito de
comprovagao da condigdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, podera ser substituido por
certiddo expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrucdo Normativa do DNRC n° 103,
publicado no Diario Oficial do dia 22/05/2007.

7.3.0 julgamento das propostas apresentadas por empresas enquadradas no presente item obedecera
0 procedimento previsto no subitem 9.7 do Edital.

8. DA SESSAO PUBLICA

8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico a Comisséo de Licitagdo procedera a
abertura da licitagéo.

8.2. Qualquer pessoa podera assistir aos atos publicos citados no item anterior, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou seus representantes legais, através de documento conferindo-
lhe poderes para a pratica de todos os atos referentes ao processo, inclusive eventual renincia a
recursos, ou credenciados com 0s mesmos poderes do procurador, ndo sendo permitidas atitudes
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

8.3. O credenciamento sera feito por ocasido da abertura dos trabalhos pelo Presidente da Comissdo
de Licitacdo, mediante a constatacdo da documentacdo necessaria para identificacdo do representante
através de documento pessoal com fotografia do procurador para verificacdo no ato, desde que tais
documentos estejam dentro do envelope de habilitacio.

8.4. Somente participara da reuniéo de licitagdo um representante de cada licitante. Nao sera admitido
que uma mesma pessoa represente mais de um licitante.

8.5. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido,
tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos @ documentagdo ou
proposta de pre¢os apresentadas, salvo o disposto no item 6.3 do presente Edital.
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8.6. A seguir, serdo identificados os licitantes e se procedera a abertura dos Envelopes n® 01 -
Documentos de Habilitagdo, cujo conteudo sera rubricado pelos membros da Comissao de Licitagéo.

8.7. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante, a Comisséo
verificard o eventual descumprimento das condigdes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangao que impega a participagao no certame ou a futura contratagao, reputando, se for o
caso, o licitante excluido do certame, por falta de condi¢éo de participagao.

8.8. Se a Comissao de Licitagao julgar necessario, podera suspender a reunido para analisar 0s
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a reunir-se,
informando os licitantes.

8.9. 8.9. Analisada a documentacao de habilitagdo, a Comissao elaborara ata, contendo o registro dos
licitantes habilitados e inabilitados, devendo, neste Ultimo caso, apontar o motivo da inabilitagéo,
indicando, ainda, o (s) item (ns) ndo atendido (s) do presente Edital.

8.10. A Comissédo de Licitagdo pode solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro da
Contratante para respaldar o exame dos documentos de habilitagéo.

8.11. Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o
transcurso do prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da deciséo
desfavoravel do recurso.

8.12. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para
retirar o Envelope n° 02, 0 mesmo podera ser destruido pela Comisséo de Licitagao.

8.13. A intimagao dos atos de habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante publicagéo
na imprensa oficial (Diario Oficial dos Municipios do Estado de Pernambuco — AMUPE).

8.14. Apos o procedimento de verificagdo da documentacdo de habilitagdo, serd publicado a ata da
secdo (Diario Oficial dos Municipios do Estado de Pernambuco — AMUPE) e aberto o prazo para
possiveis interposigao de recursos em conformidade com a Lei Federal 8.666/93.

8.15. Decorridos os prazos e julgados os possiveis recursos, a Comissao Permanente de Licitagao
publicara no Diario Oficial dos Municipios do Estado de Pernambuco — AMUPE a convocagéo para a
abertura e julgamento dos envelopes 02 referente a Proposta de pregos, com antecedéncia minima de
24(vinte e quatro) horas.

8.16. Os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos dos licitantes habilitados seréo abertos, ou em ato
publico especificamente marcado para este fim, apos o decurso do prazo recursal.

8.17. Ultrapassada a fase de habilitagao e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o licitante por
motivo relacionado a habilitagao, salvo em razdo de fatos superveniente ou sé conhecidos apds o
julgamento daquela.

8.18. As propostas de precgos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme item préprio
deste Edital.

8.19. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
autoridade competente do 6rgao podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagéo de
nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que os inabilitaram ou desclassificaram.

8.20. Em todos os atos publicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissao e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.
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9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1. O critério de julgamento sera o de MENOR PREGO GLOBAL.

9.2. Para o julgamento das propostas, a Comiss@o podera utilizar-se de assessoramento técnico
especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o processo.

9.3. A Comissao de Licitacao verificara a Proposta de Pregos quanto a eventuais erros aritméticos,
corrigindo-os da seguinte forma:

a. No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor
por extenso;

b. No caso de discrepancia entre os valores globais previstos nas planilhas de quantidades e precos e
na carta de apresentagdo da proposta, preponderardo os primeiros;

c. No caso de erro de multiplicagéo do prego unitario pela quantidade correspondente, o produto sera
retificado, mantendo-se inalterados o prego unitario e a quantidade;

d. No caso de erro de somatdrio, a adigao sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas.

e. No caso de erros de transcrigdo das quantidades previstas para os servigos, o produto sera corrigido
devidamente, mantendo-se o prego unitario e se corrigindo a quantidade e o prego total.

f. No caso de qualquer divergéncia existente entre os precos da Planilha de Pregos e a composi¢ao
detalhada dos Pregos Unitarios prevalecerao os precos da Planilha de Pregos.

9.4. O valor total da proposta seré ajustado pela Comissdo de Licitagdo, conforme procedimentos
acima, para corregao de erros, resultando dai o valor da proposta. Havendo qualquer corregéo sera
notificada a licitante. A recusa injustificada da licitante em aceitar as corre¢des assim procedidas sera
causa da rejeicdo da proposta com a sua consequente desclassificagéo.

9.5. Apos a verificagdo dos subitens precedentes, a Comisséo de Licitagdo apreciara a proposta de
precos das licitantes habilitadas, desclassificando aquela que:

9.5.1. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;

9.5.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;

9.5.3. N&o apresentar as especificagdes técnicas exigidas pelo Projeto Basico e/ou Executivo;
9.5.4. Contiver oferta de vantagem n&o prevista no Edital;

9.5.5. Deixar de cotar algum item da Planilha de Orgamentaria;

9.5.6. Apresentar pregos unitarios ou preco global superiores aqueles constantes da Planilha
Orgamentaria elaborada pelo 6rgéo;

9.5.7. Apresentar pregos unitarios ou globais simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com
0s pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do prdprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneragéo;

9.5.8. Apresentar, na sua composicao de precos, taxa de Encargos Sociais ou BDI inverossimil;
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9.5.9. Na composicdo analitica das taxas de Encargos Sociais e de BDI, deixar de atender as
legislagdes trabalhista e tributérias e aos acordos coletivos de classe vigentes na data de elaboragéo
do orgamento;

9.5.10. Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham
a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagé@o que comprove que 0s custos dos insumos
sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execugao do objeto do contrato;

9.5.10.1. Considera-se manifestamente inexequivel, em um primeiro momento, a proposta cujo valor
global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado
pela Administragéo, ou

b. Valor or¢ado pela Administragéo, entendido como o valor méaximo admitido, incluido BDI.

9.5.10.2. Nessa situacéo, sera facultado ao licitante o prazo de 24 horas/dias Uteis para comprovar a
exequibilidade dos pregos constantes de sua proposta, conforme parémetros do artigo 48, inciso Il, da
Lein® 8.666, de 1993, sob pena de desclassificacao.

9.5.10.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, seré efetuada diligéncia, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n°
8.666, de 1993.

9.6. Apos a eventual desclassificagdo das propostas que ndo atenderem as exigéncias dos itens acima,
as demais propostas serdo classificadas em ordem crescente dos pregos propostos.

9.7. Classificadas as propostas, na hipétese de participacdo de licitante microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007
(COOP), sera observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007:

9.7.1. A Comissao verificara as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP/COOP que
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta classificada em primeiro lugar, desde
que a primeira colocada ndo seja uma empresa enquadrada nessas categorias.

9.7.2. As propostas que se enquadrarem nessa condicdo serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP mais bem classificado sera notificado para, se desejar,
apresentar uma nova proposta de preco para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira
colocada.

9.7.3. A nova proposta de prego devera ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em
sessdo publica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas/dias Uteis, contados da data da Ata ou da
intimacao do licitante.

9.74. Caso a ME/EPP/COOP mais bem classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, ou ndo apresente proposta valida, serdo convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP
participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo,
para o exercicio do mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores.

9.7.5. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido intervalo
de 10% (dez por cento), sera realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiramente
apresentara nova oferta, conforme subitens acima.
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9.7.6. Havendo éxito no procedimento, e sendo considerada vélida a nova proposta apresentada, a
ME/EPP/COQP assumira a posi¢éo de primeira colocada do certame. Nao havendo éxito, ou tendo
sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda nédo existindo ME/EPP/COOP
participante, permanecera a classificagdo inicial.
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9.8. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate seréd aquele previsto no artigo
3°,§ 2°, da Lein°® 8.666, de 1993.

9.8.1. Persistindo o empate, o critério de desempate sera o sorteio, em ato publico, para o qual os
licitantes serdo convocados.

9.9. A intimagdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicagéo na
imprensa oficial, salvo se presentes os representantes de todos os licitantes no ato publico em que foi
adotada a decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicagdo direta aos interessados e
lavrada em ata, por eles assinada.

10. DOS RECURSOS

10.1. Dos atos da Administracdo praticados no curso desta licitagdo serdo admitidos os seguintes
recursos:

10.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimag&o do ato, ou da
lavratura da ata de reunido, nos casos de:

10.1.1.1. Habilitagao ou inabilitagéo da licitante;

10.1.1.2. Julgamento das propostas;

10.1.1.3. Anulag&o ou revogagéao da licitagéo;

10.1.1.4. Indeferimento do pedido de inscrigdo em registro cadastral, sua alteragdo ou cancelamento;
10.1.1.5. Aplicagéo das penas de adverténcia, suspenséo temporaria ou de multa.

10.1.2. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimagao da decisao relacionada
com o objeto da licitagdo ou do Contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.

10.2. Pedido de reconsideragao, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da intimagao do ato, no caso
de declaracao de inidoneidade por decisao da autoridade competente.

10.3. Interposto o recurso, tal ato sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo apresentar
contrarrazdes no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

10.4. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a
qual pode reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou nesse mesmo prazo fazé-lo
subir, devidamente informados.

10.4.1. A deciséo devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contando do recebimento do
recurso.

10.5. Os recursos interpostos em face dos atos de habilitagao/inabilitagdo do licitante e de julgamento
das propostas serdo dotados de efeito suspensivo automatico. Nas demais situagdes, a critério da
autoridade competente, podera ser atribuido efeito suspensivo ao recurso, de forma motivada, desde
que as razdes de interesse publico estejam presentes.

10.6. No decorrer do prazo de apresentagao do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos autos
do processo licitatério.
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10.7. O acolhimento do recurso importara tdo somente a invalidacdo dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.8. Os recursos eventualmente interpostos contra atos praticados pela Comissdo de Licitagdo, bem
como a impugnacgao aos termos do Edital, deveréo ser protocolados até as 09h00min do ultimo dia de
prazo, ndo sendo aceitos recursos ou impugnagao por e-mail.

11. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

11.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologaré o procedimento licitatério e adjudicara o objeto ao licitante vencedor.

12. DO CONTRATO

12.1. Apds a homologagao da licitagdo, e no caso de a Administragéo identificar a necessidade de
efetuar a contratagéo, a empresa adjudicataria sera convocada para assinar o contrato em um prazo de
05 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair de seu direito, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital.

12.1.1. Caso a licitante vencedora ndo comparega para assinar o contrato, dentro do prazo de validade
da proposta, respondera por perdas e danos que vier a causar ao Estado, em razdo da sua omissao,
inclusive multa no percentual 5% (cinco por cento) do valor orgado para a contratagéo,
independentemente de outras cominagdes legais previstas na Lei 8.666/93, a que estiver sujeita.

12.1.2. Na hipdtese acima prevista, tendo sido prestada garantia de participacdo pela licitante
vencedora, em modalidade que admite pronta execugdo, a Administracdo se reserva ao direito de
executa-la, até o limite dos valores acima apurados, sem prejuizo de cobranga de eventual saldo,
mediante inscricdo em divida ativa do Estado ou qualquer outra forma prevista em lei.

12.2. E condigdo para a assinatura do contrato a verificagdo de que a Contratada mantém as condicdes
de habilitagéo e que ndo se enquadra em nenhuma vedagao para a contratagéo, devendo a Comisséao
solicitar novas certiddes de regularidade fiscal, além de consultar os cadastros préprios.

12.3. E facultado & Administragao, quando o convocado ndo assinar o Contrato no prazo e condigdes
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢do, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos
atualizados de conformidade com o ato convocatorio, ou revogar a licitagédo, independentemente da
cominagao prevista neste Edital.

12.4. A Contratada devera manter durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com as
obrigag6es assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagéo.

12.5. Assinado o contrato, a empresa Contratada assumira inteira responsabilidade civil, administrativa
e penal, por quaisquer danos e/ou prejuizos materiais ou pessoais causados pelo contratado ao Estado
de Pernambuco, ou a terceiros.

12.6. A cisdo, incorporacado ou fusdo da Contratada devera ser comunicada a Contratante, que decidira
sobre a continuidade da avenca, levando em consideragéo a manutengéo dos requisitos de habilitagéo
originalmente previstos na licitagéo e das condi¢des estabelecidas no contrato.

13. DA GARANTIA

13.1. No ato de assinatura do contrato, devera ser comprovada a prestagéo de garantia no percentual
de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato nas formas da Lei.
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13.2. A critério do contratado, a garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:
a. Caugéo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b. Seguro-garantia; ou

c. Fianga bancaria.

13.2.2. Nao sera aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos
eventualmente decorrentes da execugdo do contrato, tais como a responsabilidade por multas e
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias ou sociais.

13.2.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera
exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, igual a diferenga entre o menor
valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

13.2.4. A garantia deve estar em vigor durante toda a execug&o do contrato.

13.3. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

13.4. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

13.5. Em caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condicoes.

13.6. Se 0 valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensagéo de
prejuizo causado no decorrer da execugao contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder
a respectiva reposigao no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

13.7. Apds a execucado do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a cargo
da Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

13.8. Caso a licitante opte por garantia em dinheiro, devera fazer depdsito na conta corrente n® 1500-8,
agéncia 2683-2 do Banco do Brasil, em nome da Prefeitura Municipal de SERRITA.

14. DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

14.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666, de 1993, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.1.1. As supressdes resultantes de acordo entre as partes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e
cinco por cento).

14.1.2. O conjunto de acréscimos e de supressdes sera calculado sobre o valor inicial atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensagao entre eles, os limites de alteragdo acima estabelecidos.

14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitéarios do
sistema de referéncia utilizado na elaboragédo do orgamento-base da licitagdo ndo podera ser reduzida,
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em favor da Contratada, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria,
exceto em casos excepcionais e devidamente justificados, para a preservagao do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, devendo ser assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora
diante da proposta da segunda colocada na licitagédo e observados, nos custos unitarios dos aditivos
contratuais, os limites estabelecidos para os custos unitarios de referéncia (art. 14, paragrafo unico, do
Decreto 7.983, de 2013).
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14.3. Uma vez autorizado o pagamento de servigos extras, entendidos como aqueles servigos nao
constantes na planilha orgamentaria, o (s) prego (s) unitario (s) do (s) mesmo (s) deverd (ao) ser
correspondente (s) ao s) previsto (s) nas tabelas de referéncia especificadas referentes a data do
orgamento da licitagéo.

14.3.1. Planilha de Pregos Base SINAPI JUNHO 2023.

14.4. Em relagdo aos servigos extras nao tabelados, as composigdes dos precos unitérios serao
realizadas pela Administragéo Publica ou pela Contratada, neste Ultimo caso aprovada a composigéo
pela Administragdo Publica, considerando-se, primeiramente, 0s preg¢os insumos das tabelas de
referéncia oficiais com a mesma data base das tabelas referenciadas que foram utilizadas na
elaboragao do orgamento e, quando da auséncia dos insumos das tabelas de referéncia, os precos dos
insumos de mercado (cotagbes) referentes ao momento da ocorréncia do servigo extras.

14.5. Quando da fixagéo dos pregos dos servigos extras tabelados, os pregos dos servigos obtidos nas
tabelas de referéncia serdo corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste contratual verificado
entre a data do orgamento e o Ultimo reajuste contratual.

14.6. Quando da fixag&o dos pregos dos servigos extras nao tabelados, os pregos dos insumos obtidos
nas tabelas de referéncia serdo corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste contratual verificado
entre a data do orcamento e o ultimo reajuste contratual, e os pre¢os dos insumos cujos pregos foram
cotados serdo os resultantes das cotagdes de mercado.

14.7. Sobre o prego dos servigos extras tabelados ou compostos incluir-se-a a taxa de BDI constante
da proposta de preco da Contratada ou do orgamento elaborado pela Administragéo, o que for menor,
aplicando-se, na sequéncia, o fator K de deséagio.

Valor global da proposta vencedora

K=

Valor global do orgamento estimado

14.8. Quando do seguinte reajuste contratual, sera aplicado o indice anual cheio sobre 0s insumos ou
servigos extras cujos precos foram obtidos nas tabelas de referéncia; e, sobre os insumos cotados,
aplicar-se-a o indice correspondente apenas aos meses transcorridos entre a data a que a cotagéo se
refere e a data do reajuste que se estiver realizando.

14.9. Eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com 0s pregos unitarios validos no
momento da medicao, carecendo de especifica autorizagdo do Contratante e, ainda, devendo-se aferir
se 0s acréscimos solicitados pela Contratada redundaram, ou néo, de eventual erro de projeto, de
modo a se observarem as regras protetivas ao erario.

15. DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUGAO

15.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura,
podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°
8.666/93.
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15.2. O prazo de execugdo dos servigos tera inicio a partir da data da emissdo da Ordem de Servigo ou
de documento equivalente e serdo 120 (cento e vinte) dias.

16. DO REAJUSTE

16.1. O contrato somente sera reajustado apds 12 (doze) meses da data orgamento da licitagédo, de
acordo com a variagéo do indice Setorial de Custo da Construgéo Civil fornecido pela Fundagéo Getulio
Vargas - FGV, para os contratos de Obras e Servigos de Engenharia, nos termos da Lei Estadual n°
12.525/03 e da Lei Estadual n® 12.932/05, de acordo com a férmula abaixo:

11-10

R = —eeeeee- xV
10

Onde:

R = Reajuste

11 = indice do més do aniversario do orgamento da licitago.
10 = indice do més de apresentagéo do orgamento da licitagéo.
V = Valor da proposta

16.2. Na hipotese de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, néo incidira reajuste sobre
o periodo correspondente.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Projeto Bésico e na
minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

18.0 DAS CONDIGOES DO PAGAMENTO

18.1. O prazo para pagamento sera ap6s a apresentacdo das medi¢des e Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada, conforme o tramite descrito no presente item.

18.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

18.2.1. Na periodicidade prevista no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a
planilha com os servi¢os executados e respectiva memoria de calculo detalhada.

18.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

18.2.2. A Contratante tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega da planilha
referida no item 18.2.1, para realizar a respectiva medi¢cao dos servigos relatados pela Contratada, bem
como para avaliar a conformidade dos servigos executados.

18.2.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos
apenas o0s servigos efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa
subsequente.

18.2.2.2. A conclusao da medicao definitiva ndo exime a Contratada de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.
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18.2.3. Concluida a medigdo definitiva, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor atestado,
acompanhada da planilha de medi¢&o de servigos e de memoria de calculo detalhada.
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18.3. Constituem condigdes para o pagamento da primeira parcela a regularizagdo da obra junto ao
CREA-PE, a emissdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente a obra e a
comprovagao de matricula da obra junto a Previdéncia Social.

18.4. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
FiscallFatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.

18.4.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como a
demonstragdo de que a empresa mantém as condigdes de habilitagdo analisadas no decorrer do
certame licitatério.

18.5. O pagamento dos servigos executados sera efetuado pela Contratante apds a apresentagéo dos
seguintes documentos:

18.5.1. Guia da Previdéncia Social — GPG, especifica da matricula CEIl da obra, correspondente as
obrigagdes sociais do pessoal empregado na execugao da obra objeto deste Edital, relativa ao més de
competéncia anterior ao do pagamento, devidamente quitada.

18.5.2. Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, relativo ao més de
competéncia anterior ao do pagamento devidamente quitada.

18.5.3. Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execugdo do objeto deste Edital,
correspondente ao més de competéncia anterior ao do pagamento devidamente quitada.

18.6. Havendo erro na apresentacédo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagao da regulariza¢do da situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

18.7. Na ocasiao do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista nas legislagdes aplicaveis.

18.8. O pagamento seré efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto
na legislagéo vigente.

18.9. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a correspondente
ordem bancaria.

18.10. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

18.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, com base na taxa SELIC, aplicando-se a seguinte formula:

EM=1xNxVP
Onde:

EM = Encargos moratorios
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N - Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de atualizacao financeira = 0,0001644, assim apurado:

| = (TX/100) | = (6/100) | = 0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

18.12. Quanto ao pagamento dos itens Administragdo Local e Manuteng@o do Canteiro de Obras,
constantes na planilha de pregos e no cronograma-fisico financeiro, deve-se observar o seguinte:

18.12.1. Os pagamentos deverdo ser realizados proporcionalmente ao verificado na execugao
financeira da obra, mantendo-se inalterado o valor total previsto, vedada a utilizagéo de critério de
pagamento segundo um valor fixo mensal.

18.12.2. Os pagamentos somente serdo atestados se constatada a produtividade do faturamento de
outros servigos da planilha, sendo vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva de quaisquer
destes dois itens, em conjunto ou separadamente.

19. DA FISCALIZAGAO

19.1. A execugao dos servicos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao
e avaliagdo por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as
atribui¢des especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993.

19.1.1. Para os fins descritos no item acima, sera designado servidor responséavel por fiscalizar a
execugao do contrato, cujo nome e matricula deverao ser identificados no instrumento contratual.

19.2. A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizagdo, podera rejeitar
servigos que estiverem em desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo
a Contratada permitir pleno acesso da fiscalizagdo aos locais da obra, além de dispor todos o0s
elementos necessarios ao desempenho dessa fungéo.

19.3. A fiscalizagao tera poderes para sustar 0 andamento de servigos prestados em desacordo com o
estabelecido no contrato, comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as
providéncias legais cabiveis, em especial a emissao imediata de ordem de paralisagao dos servigos.

19.4. Em caso de faltas que possam constituir situagdes passiveis de penalizagdo, deve a fiscalizagao
informar o fato ao setor competente, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios a
comprovacao da irregularidade.

19.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item néo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.

19.6. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

20. RECEBIMENTO DO OBJETO

20.1. O objeto sera recebido:
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20.1.1. De forma provisoria, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante a
emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo méximo de 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita da Contratada quanto a finalizagao da obra/servico;

20.1.2. De forma definitiva, por servidor ou comisséo designada para este fim, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes.

20.2. A Contratante realizara inspeg@o minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagé@o dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

20.3. Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, relatando eventuais
pendéncias verificadas e o prazo de que dispde a Contratada para sana-las.

20.4. Em caso de serem apontadas pendéncias no referido Termo de Recebimento Provisério, a
Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a Ultima e/ou Unica medi¢éo de
servicos até que sejam todas elas devidamente sanadas.

20.5. Dentro do prazo assinalado no Termo de Recebimento Provisério e apds o atendimento das
pendéncias apontadas, a Contratada deve realizar comunicagao escrita ao Contratante, solicitando a
realizagao de nova vistoria, a fim de comprovar a adequagao do objeto aos termos contratuais.

20.6. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados somente sera lavrado
apés o atendimento de eventuais exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias relatadas no Termo
de Recebimento Provisério.

20.7. Na hipétese de o Termo de Recebimento Provisorio ser lavrado sem a indicagéo de pendéncias,
transcorrido o prazo de observagéo, a que se refere o art.73, |, “b”, da Lei n°® 8.666/93, sera lavrado o
Termo de Recebimento Definitivo pela Contratante.

20.8. Se nao for lavrado o Termo de Recebimento Definitivo ou realizada a nova vistoria, reputarse-a
como realizado o recebimento da obra, desde que a Contratada tenha comunicado o fato a
Administragdo nos quinze dias anteriores a exaust&o dos respectivos prazos.

20.9. Até a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos, a Contratada
fica responsavel pela guarda do bem imével, equipamentos, objetos, méveis e utensilios, zelando pelo
Patriménio Publico do Estado, assumindo inteira responsabilidade civil, penal e administrativa, por
quaisquer danos e/ou prejuizos que diretamente venha causar ao Estado ou a terceiros decorrentes de
sua culpa ou dolo.

20.10. O Termo de Recebimento Definitivo ndo isenta a Contratada das responsabilidades cominadas
no art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

21. DA RESCISAO DO CONTRATO

21.1. As hipoteses de resciséo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sdo aquelas
previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n°® 8.666, de 1993.

21.2. A rescisdo devera ser motivada e sempre precedida de procedimento administrativo, assegurado
o contraditério e a ampla defesa.

22. DA DOTACAO ORGAMENTARIA
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22.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos contidos na
dotagao abaixo discriminada:

DOTAGAO ORGAMENTARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgéo: 0301 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Unidade: 030102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO

Funcional: 10 301 1001 1083 0000 EXECUGAO DE OBRAS EM IMOVEIS VINCULADOS A ATENGAO
PRIMARIA

Natureza de despesa: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES

22.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou apostila
mento.

23. DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Pela inexecucao total ou parcial do objeto desta Licitacdo, a Contratante poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sangoes:

23.1.1. Adverténcia;

23.1.1.1. Multa, nos seguintes termos:

23.1.1.2. Pelo atraso no servigo executado, em relagéo ao prazo estipulado:
1% (um por cento) do valor do referido servigo, por dia decorrido;

23.1.1.3. Pela recusa em executar o servigo, caracterizada em dez dias apds o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servigo;

23.1.1.4. Pela demora em corrigir falhas do servico executado, a contar do segundo dia da data da
notificagé@o da rejei¢éo, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

23.1.1.5. Pela recusa da Contratada em corrigir as falhas no servi¢o executado, entendendo-se como
recusa o servigo nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejei¢ao: 10% (dez por cento)
do valor do servico rejeitado.

23.1.2. Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Contratante,
pelo prazo de até 2 (dois) anos.

23.1.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante, pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangéo aplicada com base no item
anterior.

23.2. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a Contratada estard sujeita as penalidades
tratadas nos subitens 23.1.2 e 23.1.3:

23.2.1. Pelo descumprimento do prazo de execugao do servigo;

23.2.2. Pela recusa em atender alguma solicitagdo para corre¢cdo da execugdo do servigo,
caracterizada se o atendimento a solicitagdo ndo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
data do recebimento daquela solicitagéo;
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23.2.3. Pela ndo execugdo do servico de acordo com as especificagdes e prazos estipulados neste
Edital.

23.3. Além das penalidades citadas, a Contratada ficard sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n° 8.666/93.

23.4. Nenhuma penalidade sera aplicada sem o devido processo administrativo, que prevé defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhes franqueada vista do processo.

23.5. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao contratado, se a
garantia contratual eventualmente exigida nao for prestada sob a forma de caugdo em dinheiro.

23.6. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicagéo
oficial.

23.7. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo contratado ao
contratante, este encaminhara a multa para cobranca judicial.

23.8. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta
deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, a contar da solicitagao do
contratante.

23.9. A Administracdo podera, em situagdes excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retengéo
cautelar do valor da multa antes da concluséo do procedimento administrativo.

23.10. O recolhimento da (s) multa (s) ndo eximird a contratada da responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infragbes cometidas.

24. DAS DISPOSIGOES GERAIS

24 1. Quaisquer duvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverao ser objeto
de pedido de esclarecimentos, por escrito, a Comissdo responsavel pela presente licitagao, ou através
de enderego eletrdnico (especificar), em até 02 dias anteriores a data de abertura do certame.

24.1.1. A Comissdo de Licitacdo respondera aos pedidos de esclarecimentos em até 02 (dois) dias
antes da abertura da sessao publica, comunicando a todos os licitantes o teor da (s) resposta (s)
apresentada (s).

24.2. As disposicoes deste Edital poderédo ser objeto de impugnacao, por violarem disposicdes legais,
especialmente da Lei n° 8.666, de 1993, nos seguintes termos:

24.2 1. Por parte de qualquer cidad&o, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, cabendo a Administragdo responder a
impugnacao em até 03 (trés) dias uteis.

24.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia Util que anteceder a data
de abertura dos envelopes de habilitagao.

24.2.2.1. A impugnacao tempestiva ndo impede o licitante de participar da licitacdo até o transito em
julgado da decisao correspondente.

24.3. Em caso de divergéncia entre disposi¢édo do Edital e das demais pegas que compdem 0 processo,
prevalece a previsao do Edital.
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244, O Edital e seus Anexos poderdo ser lidos elou obtidos no enderego eletronico
www.serrita.pe.qov.br. Esclarecimentos através do E-mail; cpl.serrita2021@gmail.com

24.4.1. Os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
6rgdo, situado na Rua Barbosa Lima, 63 — Centro — Serrita-PE — CEP. 56.140-000, nos dias uteis, no
horario das 08:00 &s 12:00 horas.

24.5. Em caso de cobranga pelo fornecimento de cépia da integra do edital e de seus anexos, o valor
se limitara ao custo efetivo da reprodugao grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da
Lei n° 8.666, de 1993.

24.6. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposigdes da Lei n°® 8.666, de
1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

24.7. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o Foro da Comarca do Serrita/PE,
com exclusao de qualquer outro.

Serrita — PE, 22 de agosto de 2023.

EMERSON YAGO FERREIRA SANTOS
PRESIDENTE DA CPL
PORTARIA 313/2023
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ANEXO |
MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO LICITATORIO N° 055/2023 - TOMADA DE PREGO PUBLICA N°008/2023

CONTRATO N° ___ /2023

INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE, NA
FORMA ABAIXO, ENTRE SI CELEBRAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE,
E A EMPRESA XXXXXXXX, TUDO NA
FORMA ABAIXO DESCRITA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Servigo que entre si celebram, de um lado: A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, Cadastrada
no CNPJ do MF sob o n°. 11.361.250/0001-73, com sede na Rua Barbosa Lima, 63, centro, SERRITA
(PE), CEP 56.140.000, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por

St ) e ) e , portador do CPF N° .......ccccoevvvvienan. e do RG N° ............... ,
residente e domiciliado a Rua ................. com exercicio na sede da prefeitura no enderego acima
mencionado, e do outro lado, a empresa: , empresa legalmente
constituida, cadastrada no CNPJ sob o n° , com endereco na
Rua , neste ato representado por:

. , portador do CPF n°
RG n° , residente e domiciliado na Rua
), aqui denominada CONTRATADA, tendo em vista a
contratacdo, e ainda considerando o disposto na lei no 8.666 de 21.06.93 e de suas posteriores
alteracOes, tém entre si justo e acordado o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a execugdo pela CONTRATADA, sob o regime de
empreitada por prego global, do seguinte objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PONTO DE APOIO DO SITIO MUNDO NOVO -

ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREGOS
2.1. O preco ajustado pelas partes contratantes é de R$), conforme proposta apresentada pela
CONTRATADA, datada de XX.XX.XX, que foi classificada como a melhor das ofertas.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
3.1. O prazo para pagamento sera ap6s a apresentacdo das medicdes e Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada, conforme o tramite descrito no presente item.

3.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

3.2.1. Na periodicidade prevista no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a planilha
com 0s servigos executados e respectiva memoria de calculo detalhada.

3.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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Paragrafo Unico: Dos Valores a serem pagos serdo descontados na Fonte pela Prefeitura Municipal
de SERRITA/PE, o IRRF, INSS e ISS obedecendo o que exige o setor de Tributos da Prefeitura
Municipal de Serrita:

Imposto a Cobrar Valor em % a ser Retido

INSS 11% sobre 40% do valor
contratado
*ISS 5% sobre o valor total
do contrato
IRRF 1,5% sobre o valor total

do contrato

*caso venha ser optante do simples, sera retido entre 2% e 5% ISS e devera constar na nota fiscal
aliquota que se encontra, acompanhada do relatério que comprove os Ultimos 12 meses de
movimentag&o da empresa, o ultimo documento e arrecadagao pago.

3.2.2. A Contratante tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega da planilha
referida no item 3.2.1, para realizar a respectiva medi¢do dos servigos relatados pela Contratada, bem
como para avaliar a conformidade dos servigos executados.

3.2.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos
apenas os servicos efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa
subsequente.

3.2.2.2. A concluséo da medicao definitiva ndo exime a Contratada de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

3.2.3. Concluida a medicao definitiva, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor atestado,
acompanhada da planilha de medig&o de servigos e de memoria de calculo detalhada.

3.3. Constituem condigdes para o pagamento da primeira parcela a regularizagdo da obra junto ao
CREA-PE, a emissdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente a obra e a
comprovagao de matricula da obra junto a Previdéncia Social.

3.4. O pagamento somente sera efetuado apdés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.

3.4.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servicos efetivamente executados, bem como a
demonstragdo de que a empresa mantém as condicdes de habilitacdo analisadas no decorrer do
certame licitatorio.

3.5. O pagamento dos servicos executados sera efetuado pela Contratante apds a apresentagdo dos
seguintes documentos:

3.5.1. Guia da Previdéncia Social - GPG, especifica da matricula CEIl da obra, correspondente as
obrigagdes sociais do pessoal empregado na execugao da obra objeto deste Edital, relativa ao més de
competéncia anterior ao do pagamento, devidamente quitada.
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3.5.2. Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, relativo ao més de
competéncia anterior ao do pagamento devidamente quitada.

3.5.3. Folha de pagamento relativa ao pessoal empregado na execugdo do objeto deste Edital,
correspondente ao més de competéncia anterior ao do pagamento devidamente quitada.

3.6. Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunsténcia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovagao da regulariza¢do da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.

3.7. Na ocasido do pagamento, seré efetuada a retengéo tributéria prevista nas legislagdes aplicaveis.

3.8. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto
na legislagéo vigente.

3.9. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a correspondente
ordem bancaria.

3.10. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

3.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, com base na taxa SELIC, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratdrios

N - Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de atualizacao financeira = 0,0001644, assim apurado:

| = (TX/100) | = (6/100) | = 0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

3.12. Quanto ao pagamento dos itens Administragdo Local e Manuten¢do do Canteiro de Obras,
constantes na planilha de pregos e no cronograma-fisico financeiro, deve-se observar o seguinte:

3.12.1. Os pagamentos deverao ser realizados proporcionalmente ao verificado na execugao financeira
da obra, mantendo-se inalterado o valor total previsto, vedada a utilizagéo de critério de pagamento
segundo um valor fixo mensal.

3.12.2. Os pagamentos somente serdo atestados se constatada a produtividade do faturamento de
outros servigos da planilha, sendo vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva de quaisquer
destes dois itens, em conjunto ou separadamente.
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CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA DO CONTRATO
4.1. A garantia de execucdo do contrato serd efetuada mediante o disciplinado no item 17 do edital
citado, no valor de R$, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da Contratacao.

4.2. A garantia acima prevista devera ser comprovada na tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRITA/PE, sendo admitidas as modalidades previstas no §1° do art. 56 da Lei n°. 8.666/93, como
condigao prévia para a assinatura deste Contrato.

4.3. Transcorrido 0 prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da lavratura do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, na forma da Clausula Sétima, mediante requerimento da CONTRATADA, a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE devolvera a garantia prestada, desde que o objeto deste
Contrato nédo tenha, até aquela data, apresentado qualquer defeito e/ou atraso no cronograma, sem
prejuizo da responsabilidade técnica prevista no art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1. O prazo para execugao das obras objeto deste Contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados
do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Servigco emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRITA/PE.

5.2. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
presente instrumento, contemplando o prazo para entrega da obra, bem como os recebimentos
provisodrio e definitivo.

5.3. A CONTRATADA, em nenhuma hipdtese, podera dar inicio a execugdo do contrato antes do
recebimento da Ordem de Servico.

5.4. A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de
assinatura do presente instrumento.

5.5. Os prazos de execugdo do Contrato somente poderéo ser prorrogados, nos termos do §1° do art.
57 da Lei n°. 8.666/93, ap6s prévia justificativa, devidamente aprovada pela autoridade competente,
mediante a formaliza¢do do respectivo termo aditivo.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO

6.1. Os precos serdo reajustados pelo indice INCC - indice Nacional de Custos da Construggo,
apurado e fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas, referente a afericdo da variagdo do custo da
construgdo apds decorrido o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data do orgamento da
licitagdo (janeiro/2023), nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n°. 10.162, de 14/02/01, Lei Estadual n°.
12.525, de 30/12/03, e da Lei n°. 8.666/93, sendo o indice inicial (lo) referente a data do orcamento.

R=11-10xV
10

Onde:

R = Reajuste;

11 = indice do més do aniversario do orcamento da licitagao;

|0 = indice do més de apresentagéo do orgamento da licitagéo;
V = Valor da Proposta
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CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DO CONTRATO
7.1. O objeto sera recebido:

7.1.1. De forma provisoria, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante a
emissao de termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo maximo de 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita da Contratada quanto a finalizagao da obra/servigo;

7.1.2. De forma definitiva, por servidor ou comissdo designada para este fim, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 12 (doze) meses.

7.2. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos o0s servigos e obras executadas, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

7.3. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, relatando eventuais pendéncias
verificadas e o prazo de que dispde a Contratada para sana-las.

74. Em caso de serem apontadas pendéncias no referido Termo de Recebimento Provisério, a
Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de
servicos até que sejam todas elas devidamente sanadas.

7.5. Dentro do prazo assinalado no Termo de Recebimento Provisério e ap6s o atendimento das
pendéncias apontadas, a Contratada deve realizar comunicagdo escrita ao Contratante, solicitando a
realizacao de nova vistoria, a fim de comprovar a adequagao do objeto aos termos contratuais.

7.6. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados somente sera lavrado
apés o atendimento de eventuais exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias relatadas no Termo
de Recebimento Provisorio.

7.7. Na hipotese de o Termo de Recebimento Provisério ser lavrado sem a indicagéo de pendéncias,
transcorrido o prazo de observagéo, a que se refere o art.73, I, “b”, da Lei n° 8.666/93, seréa lavrado o
Termo de Recebimento Definitivo pela Contratante.

7.8. Se nao for lavrado o Termo de Recebimento Definitivo ou realizada a nova vistoria, reputarse-a
como realizado o recebimento da obra, desde que a Contratada tenha comunicado o fato a
Administragdo nos quinze dias anteriores a exaustdo dos respectivos prazos.

7.9. Até a data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos, a Contratada fica
responsavel pela guarda do bem imdvel, equipamentos, objetos, méveis e utensilios, zelando pelo
Patriménio Publico do Estado, assumindo inteira responsabilidade civil, penal e administrativa, por
quaisquer danos e/ou prejuizos que diretamente venha causar ao Estado ou a terceiros decorrentes de
sua culpa ou dolo.

7.10. O Termo de Recebimento Definitivo ndo isenta a Contratada das responsabilidades cominadas no
art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
8.1. Os recursos alocados estdo descritos conforme quadro abaixo:
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DOTAGAO ORGAMENTARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgéo: 0301 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Unidade: 030102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO CUSTEIO

Funcional: 10 301 1001 1083 0000 EXECUGAO DE OBRAS EM IMOVEIS VINCULADOS A ATENGAO
PRIMARIA

Natureza de despesa: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. O regime juridico deste Contrato confere a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE as
prerrogativas relacionadas no art. 58 da Lei n°. 8.666/93.

9.2. Constituem obrigacdes da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE: efetuar o pagamento do
preco constante na Clausula Segunda deste contrato, além das constantes dos arts. 66 e 67 da Lei n°.
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
10.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugdo do Contrato, as condi¢des de
habilitacao e qualificagao exigidas na licitagéo.

10.2. Os materiais e equipamentos a serem utilizados deverao ser os previstos no edital. A utilizacdo de
similares que atendam as especificagdes técnicas estara condicionada a aceitagao prévia e por escrito
da fiscalizagdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE;

10.3. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pelos danos causados a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRITA/PE ou a terceiros na execugdo dos trabalhos contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruigdes e multas, isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer
reclamagdes pertinentes;

10.4. Cabe a CONTRATADA observar e cumprir as normas legais relativas a higiene e seguranca do
trabalho no canteiro dos servigos/obra, inclusive a apresentagéo e observancia do Plano de Segurancga
constante do edital. No caso de ser constatada qualquer irregularidade pela fiscalizagdo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE, ter& a CONTRATADA um prazo de 02 (dois) dias para
sana-la, sob pena de serem retidos seus pagamentos até que se repare a falta;

10.5. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE podera, a qualquer tempo, paralisar ou suspender
a execucao dos servigos, mediante pagamento exclusivo daqueles ja executados;

10.6. Nos servicos/obra em vias publicas, a CONTRATADA sera responsavel pela continuidade e
segurancga do trafego nos trechos em construgdo e nas variantes de servigos, devendo sinaliza-los
convenientemente, por sua conta, de conformidade com o Codigo de Transito Brasileiro, assumindo o
onus de qualquer prejuizo causado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE ou a terceiros;

10.7. Fica também obrigada a CONTRATADA a proceder, durante a execugao dos servigos/obra, 0s
controles tecnoldgicos que se fizerem necessarios, 0s quais deverdo obedecer as normas técnicas e
especificagdes vigentes, devidamente assinados pelo responsavel técnico da proponente;

10.8. Ficara sob a responsabilidade da CONTRATADA a regularizagdo do empreendimento, em nome
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE, junto ao 6rgdo ambiental estadual, de acordo com a
Lei Estadual n°. 12.916, de 08.11.05, bem como junto ao 6rgao de prote¢do ambiental federal, quando
se tratar de obras que interfiram em areas protegidas pela legislagéo federal;
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10.9. Os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios a execugéo do objeto contratado, ndo
excederdo aos limites estabelecidos no §1° do art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteragoes,
observada a excegéo prevista no inciso Il, do §2°, do mesmo artigo;

10.10. ACONTRATADA se obriga ainda a:

a) Apresentar no prazo maximo de 30 (trinta) dias a Anotagdo de Responsabilidade Técnica, emitida
pelo CREA/PE, referente ao objeto desta licitago;

b) Disponibilizar, no canteiro de obras, todo e qualquer equipamento exigido pela Fiscalizagao,
necessario a execugao dos servigos/obra objeto deste Contrato;

c) Atender e cumprir rigorosamente as especificagbes, caracteristicas e condi¢des definidas e
relacionadas no edital e na sua proposta;

d) Substituir qualquer material danificado ou que néo atenda as especificagdes estabelecidas no edital
€ Seus anexos;

e) Reconhecer que o inadimplemento do contrato, motivado pelo ndo cumprimento, por parte da
CONTRATADA, das multas e dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE a responsabilidade por seu pagamento nem podera
onerar 0 objeto do Contrato;

f) Responder pelas obrigagdes e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razéo ou néo do objeto do Contrato;

g) Responsabilizar-se por todo o pessoal que utilizar, a qualquer titulo, na execugdo dos
servigos/obra, o qual ser-lhe-a diretamente subordinado e vinculado e ndo tera com a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRITA/PE relagéo juridica de qualquer natureza;

h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugdo do Contrato, bem como pelas multas ou penalidades correspondentes;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS SERVIGOS EXTRAS E EXCEDENTES

11.1. Uma vez autorizado o pagamento de servigcos extras e ou excedentes, 0 (s) seu (s) preco (s)
unitario (s) devera (ao) ser correspondente (s) ao (s) previsto (s) nas tabelas de referéncia abaixo
especificadas referentes a data do orgamento da licitagdo, as quais deverao ser aplicadas na sequéncia
abaixo indicada.

Relagéo de Tabelas de Referéncia:
TABELA SINAPI - JUNHO/2023

a) Em relagéo aos servigos extras nao tabelados, as composi¢des dos pregos unitarios serao realizadas
pela Administragdo Publica ou pela CONTRATADA, neste Ultimo caso, aprovada a composi¢éo pela
Administragdo Publica, considerando-se, primeiramente, os precos dos insumos das tabelas de
referéncia oficiais com a mesma data base das tabelas referenciadas que foram utilizadas na
elaboracdo do orcamento e, quando da auséncia dos insumos das tabelas de referéncia, os pregos de
mercado (cotagdes) referentes ao momento da ocorréncia do servico extra.

b) Quando da fixagdo dos precos dos servigos extras tabelados, os pregos dos servigos obtidos nas
tabelas de referéncia serdo reajustados pelo indice de reajuste contratual verificado entre a data do
orgamento e o ultimo reajuste contratual.
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¢) Quando da fixagdo dos pregos dos servigos extras néo tabelados, os pregos dos insumos obtidos nas
tabelas de referéncia serdo reajustados pelo indice de reajuste contratual verificado entre a data do
orcamento e o ultimo reajuste contratual, e os pre¢os dos insumos cujos pregos foram cotados serdo os
resultantes das cotagdes de mercado.

d) Sobre o pre¢o do servico extra tabelado ou composto incluir-se-4 a taxa de BDI constante da
proposta de pre¢co da CONTRATADA ou do orgamento elaborado pela Administragao, o que for menor,
aplicando-se, na sequéncia, o fator K de deségio.

e) Quando do seguinte reajuste contratual, sera aplicado o indice anual cheio sobre os itens ou servigos
extras cujos precos foram obtidos nas tabelas de referéncia; e, sobre os itens cotados, aplicar-se-a o
indice correspondente apenas aos meses transcorridos entre a data a que a cotacao se refere e a data
do reajuste que se estiver realizando.

f) Eventuais servigos excedentes deverdo ser pagos de acordo com os pregos unitarios véalidos no
momento da medigéo, carecendo de especifica autorizagdo do CONTRATANTE e, ainda, devendo-se
aferir se os acréscimos solicitados pela CONTRATADA redundaram, ou ndo, de eventual erro de
projeto, de modo a se observarem as regras protetivas ao erario.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAGAO

12.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE fiscalizaré a execugéo dos trabalhos diretamente
através da Secretaria de obras e servigos publicos e, se assim entender, também através de
supervisdo contratada, conforme abaixo discriminado:

12.1.1. A execugdo dos servicos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizagdo e avaliagdo por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente
designado, com as atribuicbes especificas determinadas na Lei n°. 8.666, de 1993, conforme detalhado
no Projeto Basico.

12.1.2. O representante da CONTRATANTE devera ser profissional habilitado e com a experiéncia
técnica necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugéo da obra.

12.2. O acompanhamento, controle, fiscalizagcdo e avaliagdo de que trata este item nédo excluem a
responsabilidade da CONTRATADA, e nem confere a CONTRATANTE, responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos
contratados.

12.3. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos ora
contratados, prestados em desacordo com os termos do presente Contrato ou do edital da TOMADA
DE PRECO n° 008/2023 e seus anexos.

12.4. As determinagbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE,
encarregado da fiscalizagdo do Contrato, deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

12.5. Os atos decisorios da fiscalizacdo serdo tomados pelo servidor designado, nos termos do art.
67 da Lei n°. 8.666/93, podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE contratar o servico de
terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informagdes pertinentes a essa atribuicao;

12.6. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras/servigos, “Caderneta de Ocorréncias’, a
qual devera ficar a disposi¢ao da fiscalizacao para anotagédo de todas as ocorréncias dos servigos/obra.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. Pela inexecug&o total ou parcial do objeto desta Licitagdo, a Contratante podera, garantida a
prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sangdes:

13.1.1. Adverténcia;

13.1.1.1. Multa, nos seguintes termos:

13.1.1.2. Pelo atraso no servigo executado, em relagdo ao prazo estipulado:
1% (um por cento) do valor do referido servigo, por dia decorrido;

13.1.1.3. Pela recusa em executar o servigo, caracterizada em dez dias ap6s o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do servigo;

13.1.1.4. Pela demora em corrigir falhas do servigo executado, a contar do segundo dia da data da
notificacao da rejeicao, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do servigo, por dia decorrido;

13.1.1.5. Pela recusa da Contratada em corrigir as falhas no servi¢o executado, entendendo-se como
recusa o servigo nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejei¢do: 10% (dez por cento)
do valor do servico rejeitado.

13.1.2. Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Contratante,
pelo prazo de até 2 (dois) anos.

13.1.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagéo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante, pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o0 prazo da sangao aplicada com base no item
anterior.

13.2. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a Contratada estara sujeita as penalidades
previstas em Lei;

13.2.1. Pelo descumprimento do prazo de execucgéo do servigo;

13.2.2. Pela recusa em atender alguma solicitagdo para corre¢do da execugdo do servigo,
caracterizada se o atendimento a solicitagdo nao ocorrer no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
data do recebimento daquela solicitagéo;

13.2.3. Pela ndo execugdo do servico de acordo com as especificagdes e prazos estipulados neste
Edital.

13.3. Além das penalidades citadas, a Contratada ficara sujeita, ainda, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei Federal n°® 8.666/93.

13.4. Nenhuma penalidade sera aplicada sem o devido processo administrativo, que prevé defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhes franqueada vista do processo.

13.5. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao contratado, se a
garantia contratual eventualmente exigida nao for prestada sob a forma de caugdo em dinheiro.

13.6. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicagéo
oficial.
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13.7. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo contratado ao
contratante, este encaminhara a multa para cobranga judicial.

13.8. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta
deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, a contar da solicitagéo do
contratante.

13.9. A Administragdo podera, em situagdes excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retengéo
cautelar do valor da multa antes da conclusao do procedimento administrativo.

13.10. O recolhimento da (s) multa (s) ndo eximira a contratada da responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infragdes cometidas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. Em caso de rescisao contratual, por culpa ou dolo da contratada, sera aplicada a mesma, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal que couber, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do
Contrato, independentemente das demais penalidades previstas na Clausula Décima Terceira, ficando
o Contrato, desde a sua assinatura, reconhecido como titulo executivo extrajudicial pelas partes.

14.2. A inexecucdo total ou parcial deste Contrato daré ensejo a sua resciséo, assegurada a ampla
defesa e o contraditdrio e observadas as disposigdes deste Contrato e da Lei n°. 8.666/93 notadamente
nos Art. 77 a 80, sem prejuizo das penalidades determinadas em lei e neste instrumento.

14.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE podera considerar rescindido este Contrato com
as consequéncias aqui langadas e as previstas em lei, nas hipdteses de a CONTRATADA:

a) N&o iniciar os servigos dentro de 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da Ordem de
Servigo;

b) Paralisar os trabalhos por mais de 07 (sete) dias, salvo por aviso prévio, desde que o motivo, a
critério da CONTRATANTE, seja considerado justo;

c) Nao concluir as obras dentro do prazo proposto;

d) N&o manter, no canteiro de obras, engenheiro (s) responsavel (is) pelos servigcos, durante o
periodo em que forem realizados os trabalhos de execugao;

e) Retirar do canteiro de obras os equipamentos a ela destinados, sem prévia autorizagdo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE;

f)N&o remover, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todo o material cuja aplicagdo na obra tenha
sido impugnada pela fiscalizagdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE;

g) Néo afixar placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRITA/PE;

h) N&o atender as recomendagdes de naturezas técnica e funcional determinadas pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRITA/PE, no interesse maior da comunidade;

i)N&o cumprir qualquer obrigagao prevista no presente Contrato, no edital da licitagéo e seus anexos e
na proposta da CONTRATADA,;
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j)Nao depositar o material removido e entulhos, no local indicado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRITA/PE;

k) For declarada falida, insolvente ou dissolvida.

14.4. Na hipdtese de resciséo contratual, na forma prevista nesta clausula, tera a CONTRATADA
direito, exclusivamente ao pagamento dos servigos corretamente executados, deduzidas, porém,
quaisquer importancias de que seja devedora, perdendo, ainda, em favor da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRITA/PE, o valor da garantia, referida na Clausula Quarta, a titulo de pena
convencional.

14.5. Nao implicara em rendncia do direito, 0 ndo exercicio pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRITA/PE, da faculdade de considerar rescindido o presente instrumento, nos termos desta
clausula.

14.6. O presente instrumento podera ser rescindido a qualquer tempo, por conveniéncia do interesse
publico, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS DOCUMENTOS
15.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independente de transcri¢do, os seguintes documentos:

a) Edital da TOMADA DE PRECO n°008/2023 e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA; e

c) Projeto Executivo e Especificagdes fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRITA/PE.

15.2. Fica designado como GESTOR deste Contrato, por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRITAIPE, 0 (a) Senhor (a) ...cccccoevvveveverirrinen , responsavel pelo acompanhamento e perfeito
cumprimento das obriga¢des aqui definidas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Aplicar-se-a a Lei 8.666/93, com suas posteriores modificagdes, nos casos omissos do presente
contrato.

Paragrafo Primeiro — O Foro da Comarca de SERRITA - PE, serd competente para dirimir questdes
oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Paragrafo segundo - E, por estarem assim justo e contratado, firmam o presente instrumento em
03(trés) vias de igual teor e forma, para um sé efeito, na presenca de 02 (duas) testemunhas que
também assinam e se comprometem de boa fé a cumprirem o transcrito no presente pacto negocial.

SERRITA - PE, de de 2023.
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ANEXO Il
MINUTA DAS PROPOSTAS DE PREGOS
PROCESSO LICITATORIO N° 055/2023 - TOMADA DE PREGO N° 008/2023

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
AMPLIAGAO DO PONTO DE APOIO DO SITIO MUNDO NOVO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
SERRITA/PE.

Data da Sessio: 08/09/2023 as 09:00min

OBSERVAGAO:

1. Os pregos unitarios e totais dos itens DEVEM ser iguais ou menores que os valores estimados pela no
Projeto Basico, sob pena de desclassificagao.

2. O prego global DEVE ser igual ou menor que o valor estimado no Projeto Basico, sob pena de
desclassificagéo.

3. A Proposta de Prego sera composta, obrigatoriamente, sob pena de desclassificagdo, das seguintes
planilhas, todas contendo a caracterizagao numérica da licitagao e seu respectivo objeto:

a) Planilha Orgamentaria

b) Composicao de BDI

c) Cronograma fisico-financeiro
d) Meméria De Calculo

e) Composicoes de custos

4. O licitante devera entregar uma cépia da Proposta de Pregos em midia eletronica (PEN DRIVE)
prevalecendo, no caso de divergéncia, os valores da proposta impressa.

Serrita/PE, de de 2023.

Representante da Empresa

Nome Legivel e assinatura
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ANEXO il
MODELO DE DECLARAGOES

MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO NOSTERMOS DO INCISO VII
DO ART. 4° DA LEI 10.520/2002 C/C § 4° DO ART. 25 DO DECRETO FEDERAL 10.024/2019.

A BMPIESA .ttt , inscrita N0 CNPJ S0b 0 N° v e , situada na
.......................................................................................... , DECLARA, para surtir efeito junto a Prefeitura Municipal de
SERRITA/PE, perante o processo licitatério sob a modalidade TOMADA DE PRECOS N° 008/2023, que cumpri os requisitos
de habilitagao e que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias do edital.

Por ser verdade, firma a presente.

MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA CONSTITUIGAO
DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

A BMPIESA ovvviececreiiretere et sreres , inscrita N0 CNPJ S0b 0 N° ..o e , situada na
.......................................................................................... , DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto a Prefeitura
Municipal de SERRITA/PE, perante o processo licitatério sob a modalidade TOMADA DE PRECOS N° 008/2023, que néo
incide na proibigao contida no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicio da Republica Federativa do Brasil.

Por ser verdade, firma a presente.

MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

, inscrita no CNPJ/CPF sob o n° , com enderego na ,
n° , bairro , Municipio de , declara, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos
supervenientes impeditivos da qualificagdo ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do
artigo 32, paragrafo 2° e artigo 97 da Lei n. 8.666, de 21 de janeiro de 1993, e suas alteragdes, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e Data , de de 2023.

Assinatura.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
PREFEITURA DE SERRITA - PE
cpl.serrita2021@gmail.com



mailto:cpl.serrita2021@gmail.com

__//__/*7
SERRITA® sonmsteraczo

TRABALHANDO PO retaria M
S BARA TOBOS unici

ANEXO IV

PROJETO BASICO
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1. Apresentacao

O Presente relatorio tem o objetivo de fornecer o projeto basico para Reforma
e Ampliagao do Ponto de Apoio localizado no Sitio Mundo Novo, Zona Rural de
Serrita/PE.

A proposta consiste na Reforma do Prédio existente, com a construgao de
novas salas de atendimento, cozinha e sanitarios, com os ambientes em conformidade
com as normas e leis vigentes, com olhos a acessibilidade, iluminagéo e ventilagao,
tornando a constru¢cao num local ideal para atender as necessidades da populagao
em geral. Ainda esta previsto a construgao de rampas de acessibilidade.

Consideracoes Gerais

A tecnica construtiva adotada € simples, adotando materiais facilmente
encontrados no comércio e ndo necessitando de mao-de-obra especializada.

As vedacgdes sdo em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura em
concreto armado. A cobertura sera em telha ceramica tipo capa-canal, com estrutura
do telhado em madeira. Para o revestimento do piso, especificou-se ceramica com
placas tipo esmaltadas, de acordo com os pisos existentes, facilitando ainda a limpeza
do local. O revestimento interno de areas molhadas com ceramica facilita a limpeza e
visa reduzir os problemas de execugao e manutencao. As esquadrias seréo instaladas
em acgo e madeira, conforme projetos.

A obra sera executada sob Administracdo Indireta, sua construgdo sera
realizada por uma construtora contratada pela Prefeitura por meio de licitagao, com
regime de empreitada por prego unitario, sendo o controle da execugao por parte
da construtora e a fiscalizagéo através do Departamento de Engenharia da Prefeitura.




2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES

2.1 MEMORIAL DESCRITIVO

O Presente relatério tem o objetivo de fornecer o projeto basico para Reforma
e Ampliacédo do Ponto de Apoio localizado no Sitio Mundo Novo, Zona Rural de
Serrita/PE.

Estao previstos os seguintes servicos neste projeto:

Estao previstos os servicos de construcdo de sapatas, pilares e vigas
baldrames, em concreto armado, assim como os servicos de alvenarias de
embasamento e fechamento.

A Superestrutura consistira em pilares e vigas de concreto armado, com
alvenarias de vedacao e lajes de cobertura.

As alvenarias receberao chapisco com argamassa no trago 1:3, revestimento
em massa unica para recebimento de pintura e embogo nos ambientes que serao
aplicados revestimento cerdmico e/ou porcelanato.

Os pisos internos serdo compostos por lastro de concreto nao estrutural,
execucao de contrapiso e acabamento e revestimento em placas de ceramica tipo
esmaltadas.

Recebera instalagbes elétricas, com interruptores, tomadas, caixas, fios,
luminarias e lampadas novas para todos os ambientes, assim como instalagdes
hidrossanitarias, com novos pontos de agua e esgoto, instalacdo de pia de granito
com cuba de ago inox.

Tambem estdo previstos os servigos de pintura geral em paredes, tetos e
esquadrias, com as cores predominantes do municipio.
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2.2 ESPECIFICACOES TECNICAS

A seguir serdo apresentadas a especificagdes técnicas para o Projeto Basico de
Reforma e Ampliagao do Ponto de Apoio localizado no Sitio Mundo Novo, Zona
Rural do Municipio de Serrita/PE.

A elaboracao deste trabalho teve como parametros as informagdes contidas nos
diversos projetos, assim como as recomendacgdes das Normas Técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa
estabelecer as diversas fases da obra, desenvolvendo uma metodologia para
execucéo de certas atividades ou etapas da construgcao e também definir através de
fabricantes e marcas os produtos a serem empregados ou utilizados, garantindo-se
um meio de aferir os resultados obtidos, assegurar um controle permanente e o
melhor padréao de qualidade.

Todos os servicos deverdao ser executados segundo estas especificacées e
metodologias e materiais descritos no Projeto Basico, bem como qualquer norma
técnica especifica em vigor, e ainda de acordo com as leis e normas de seguranga
do trabalho.

Sera sempre suposto que este documento é de total conhecimento da empresa
encarregada pela construgao.

2.2.1 DISPOSIGOES PRELIMINARES

1. Todos os materiais, obras e servicos a serem empregados ou executados, deverao
atender ao exigido nas presentes especificacées, nos projetos elaborados, no
contrato firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA/PE e o
EMPREITEIRO, nas ordens escritas da FISCALIZACAOQ, e, nos casos omissos, nas
Normas e Especificacées da ABNT e do fabricante do material.

2. Toda e qualquer modificagdo que acarrete aumento ou traga diminuicdo de
quantitativos ou despesas, sera previamente outorgada por escrito pela
FISCALIZACAOQ e so6 assim tomada em consideragao no ajuste final de contas. Essas
modificacdes serdo medidas e pagas ou deduzidas, com base nos precgos unitarios
de contrato.

3. Os acréscimos cujos servicos nao estejam abrangidos nos pregos unitarios
estabelecidos no contrato, serdo previamente orgados de comum acordo com a
FISCALIZACAO.

4. O EMPREITEIRO devera permitir a inspegao e o controle, por parte da
FISCALIZACAO, de todos os servicos, materiais e equipamentos, em qualquer época
e lugar, durante a execucao das obras.
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5. Qualquer material ou trabalho executado que néo satisfaga as Especificagdes ou
que difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho nédo previsto, executado
sem autorizacao escrita da FISCALIZACAO, sera considerado inaceitavel, ou nao
autorizado, devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo,
ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer
pagamento extra.

6. Se as circunstancias ou condigées locais tornarem, porventura, aconselhavel a
substituicdo de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa
substituicdo somente poderd se dar mediante autorizacdo expressa da
FISCALIZACAOQ, para cada caso particular.

7. O EMPREITEIRO devera re:_tirar do canteiro das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da
determinacao atinente ao assunto.

8. O EMPREITEIRO devera estar informado de tudo o que se relacionar com a
natureza e localizagcdo das obras e servi¢os e tudo mais que possa influir sobre os
mesmos.

9. Os equipamentos a empregar deverdo apresentar perfeitas condigbes de
funcionamento, e serem adequados aos fins a que serao destinados.

10. Sera expressamente proibido manter no recinto da obra, quaisquer materiais nao
destinados a mesma.

11. Avigilancia do canteiro de obras sera efetuada ininterruptamente, até a conclusao
e recebimento das obras por parte da FISCALIZACAO.

12. As estradas de acesso por ventura necessarias serao abertas e conservadas pelo
EMPREITEIRO.

13. Devera ser previsto, em cada caso especifico, o pessoal, equipamento e materiais
necessarios a administracdo e condugao das obras.

14. O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e
Especificacbes entregues, ficara condicionado a prévia autorizagdo da
FISCALIZACAO.

15. A mao-de-obra a empregar devera ser de primeira qualidade e se possivel do
proprio municipio que no qual sera executada a obra, de modo a permitir uma perfeita
execucao dos servigos e um acabamento esmerado dos mesmos.

16. Deverao ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de servico a executar.

17. A critério da FISCALIZACAO, poderao ser efetuados periodicamente, ensaios
qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas.



18. O EMPREITEIRO devera elaborar para fins de acompanhamento semanal da
execugao da obra, um Cronograma Fisico de Barras para as diversas etapas da
construgao.

19. Devera existir, obrigatoriamente, no escritério da obra um LIVRO de
OCORRENCIAS, onde serdao registrados pela FISCALIZACAO e/ou pelo
EMPREITEIRO, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra.

20. Salvo indicagao em contrario no Edital ou seus anexos, a medi¢cao e pagamento
dos servigos serdo procedidos consoante as determinagdes e critérios estabelecidos
nestas especificagdes.

O Projeto Basico contendo Especificagcbes Técnicas e Orgamento Quantitativo foi
elaborado sob responsabilidade direta da Prefeitura Municipal de Serrita. A
CONTRATADA, ao aceitar os projetos, assumira a unica e irrecusavel
responsabilidade pela execugao, salvo se comunicar por escrito sua inexequibilidade
parcial ou total. Nesta hipotese deverdo apresentar a FISCALIZACAO as
modificagbes necessarias, as quais serdao examinadas pelo Departamento de
Engenharia desta Municipalidade, antes de sua execucgao.

O carater geralista das especificacdes abaixo € devido ao fato de se utilizarem tabelas
oficiais para a elaboracdo do orcamento basico da obra, de modo que
cumulativamente se aplicam ao projeto em questao as disposi¢des dos Cadernos de
Encargos do SINAPI aplicaveis aos servigos oriundos dessa tabela.

2.2.2 ESPECIFICACOES

SERVICOS PRELIMINARES (SP)
SP 01 -INSTALAGAO DA OBRA

SP 01.01 - Cabera a CONTRATADA providenciar as suas instalagdes adequadas a
execucgao da obra , abrangendo barracdes para escritorio, alojamento para operarios,
Almoxarifado de materiais, etc.

SP 01.02 - Ficardo a cargo da CONTRATADA a execugao das instalagdes de agua,
esgoto e energia elétrica necessarias a execucao da obra, ficando sob sua
responsabilidade os aspectos sanitarios perante os 6rgaos competentes, sendo que:

caso arede d'agua do servigo publico ndo atenda as necessidades da obra , cabera
a CONTRATADA providenciar por sua conta, o abastecimento da mesma, por meio
de carro-pipa ou pogo para captacao de agua subterranea;

no caso de impossibilidade de atendimento de energia elétrica pela rede publica, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, o suprimento de energia
elétrica por meio de gerador proprio.
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SP 02 - LOCAGAO DA OBRA

SP 02.01 - A obra devera ser locada rigorosamente de acordo com o projeto, sendo
a CONTRATADA responsavel exclusiva por quaisquer erros de nivelamento e/ou
alinhamento, correndo por sua conta a demolicdo e reconstrugdo dos servicos
considerados imperfeitos pela FISCALIZACAO.

SP 02.02 - A cota da primeira soleira sera no minimo, igual a 0,30m acima do meio-
fio da rua, tornado no prolongamento da parede média da edificacdo. Nao havendo,
meio-fio nas ruas, a cota minima sera de 0,30m acima do nivel da rua.

SP 02.03 - A locagao sera executada com instrumentos devendo ficar registrada ,
em banquetas de madeira, no perimetro do terreno e/ou em torno da obra.

SP 02.04 - As despesas com os trabalhos topograficos necessarios a locagao das
diversas unidades da obra correrdao por conta da CONTRATADA.

SP 02.05 - A marcacao das fundacées sera feita pelo eixo das paredes, pilares,
colunas, usando-se quadros, de tal forma que, as proje¢ées dos referidos eixos das
colunas ou pilares sejam assinaladas e numeradas.

SP 02.06 - Uma vez feita a locacdo da obra, sera solicitada a presencga do
Engenheiro Fiscal, para fazer comparacédo com o projeto. Qualquer trabalho iniciado
sem esta verificacao estara sujeito a rejeicao.

SP 02.07 - Quaisquer davidas que surjam na locagao, em conseqiiéncia de diferenca
de dimensdes no terreno ou outras causas, deverdo ser esclarecidas e resolvidas
pela FISCALIZACAO.

SP 02.08 - A CONTRATANTE devera apresentar os projetos que se dizem
indispensaveis a execugado da obra ( projeto estrutural ) desde que o projeto
sistematico necessite, pois os projetos devera ser apresentados antes do inicio dos
Servigos.

SP 02.09 - A CONTRATANTE devera apresentar relatérios técnicos e fotograficos,
nas seguintes condigdes:

2.1- Inicio da obra

2.2- Em cada medigao

2.3- Na sua conclusao

SP 02.10 - OBSERVACAO:

O servigo de locagao da obra (m2) tera a banqueta numa distancia minima de 1,0 m
em relacao a projecao da area de construcgao.

O servigo de locagao dos pontos com transferéncia da marcacao dos pontos da
locacao para gabarito lateral (Pt) tera as seguintes consideragcées: para ampliagées
de construcado coladas ao bloco e/ou sala existentes considerar apenas 01 (um)
ponto locado e transferido para cada bloco ou sala; e para ampliagbes ou



construgdes soltas (separadas da construgdo existente) considerar 02 (dois) pontos
locados e transferidos.

3 - MOVIMENTO DE TERRA (MT)
MT 01 - ESCAVAGCAO

MT 01.01 - O processo a ser adotado na escavacdo dependera da natureza do
terreno, sua topografia, dimensdes e volume da escavagao, objetivando-se sempre
o maximo rendimento e economia.

MT 01.02 - Quando necessario, os locais escavados deverdo ser adequadamente
escorados, de modo a garantir a seguranga aos operarios.

MT 01.03 - Nas escavagdes efetuadas nas proximidades de prédios e edificios, vias
publicas ou servidoes, deverdo ser empregados métodos de trabalho que evitem ou
reduzam, ao maximo, a ocorréncia de quaisquer perturbacées oriundas das
escavacoes.

MT 01.04 - Para efeitos de classificacao, os materiais escavados serdao grupados em
3 categorias:

12 categoria - materiais que podem ser escavados, sem uso de explosivos, com
ferramentas (enxada, pa, enxadeco ou picareta), ou com trator com lamina e
equipamento escavo-transportador. Compreende o0s materiais vulgarmente
denominados “terra” e “moledo”, abrangendo entre outros, terra em geral, argila,
areia, cascalhos soltos, xistos, grés mole, seixos e pedras com didmetro inferior a
0,15m, picarro e rochas em adiantado estado de decomposicao.

22 categoria - materiais que s6 possam ser extraidos manualmente através de
alavancas, cunhas, cavadeiras de aco e com rompedores pneumaticos;
mecanicamente com trator dotado de escarificador e lamina, através de constante
escarificacdo pesada; ou com o uso combinado de explosivos, maquinas de
terraplenagem e ferramentas manuais. Compreende os materiais vulgarmente
chamados de “pedra solta” e “rocha branda”, abrangendo entre outros, seixos e
pedras com diametro superior a 0,15m e volume inferior a 0,50 m, rochas em
decomposicao e as de dureza inferior a do granito.

32, categoria - materiais que s6 possam ser extraidos com o emprego constante de
equipamento de perfuracdo e explosivos. Compreende os materiais vulgarmente
denominados de “rocha dura”, englobando, entre outros, blocos de pedra de volume
superior a 0,50m? granito, gneiss, grés ou calcario duros e rochas de dureza igual ou
superior a do granito.

MT 01.05 - As escavagdes em rocha deverao ser executadas por pessoal
devidamente habilitado, principalmente quando houver necessidade do emprego de
explosivos, segundo normas e leis vigentes.
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MT 01.06 - Nas escavagdes com utilizagao de explosivos deverao ser tomadas, pelo

menos, as seguintes precaugodes:

as detonagdes ndo poderdao ser feitas em horas que perturbem o repouso dos
moradores da vizinhanca;

a detonacao da carga explosiva devera ser precedida e seguida de sinais de alerta;

carga das minas devera ser feita somente na ocasiao de ser detonada e jamais na
véspera e sem a presenga do encarregado do fogo ("blaster’) devidamente
habilitado;

transporte manuseio e guarda dos explosivos deverdo ser feitos obedecendo as
prescricdes legais que regem a matéria;

as cargas das minas deverao ser reguladas de modo que o material por elas
expelidos nao ultrapassem a metade da distancia do desmonte a constru¢ao mais
proxima.

MT 01.07 - Nao sera considerado pela FISCALIZACAO, qualquer excesso de
escavacao fora dos limites tolerados pela mesma.

MT 01.08 - Sé serao considerados nas medi¢des volumes realmente escavados, com
base nos elementos constantes da Ordem de Servigo correspondente.

MT 01.09 - A escavacdo em pedra solta ou rocha tera sua profundidade acrescida
de 0,10 a 0,15m para a colocacao de “colchao” (ou “ber¢o”) de areia, pé de pedra ou

outro material arenoso de boa qualidade, convenientemente adensado.

MT 01.10 - Sempre que houver necessidade, sera efetuado o esgotamento através
de bombeamento, tubos de drenagem ou outro método adequado.

MT 01.11 - Quando a cota da base das fundacdes nao estiver indicada nos Projetos,
ou a critério da FISCALIZACAO, a escavacao devera atingir um solo de boa
qualidade que possua caracteristicas fisicas de suporte compativeis com a carga
atuante no mesmo.

MT 01.12 - Apds a escavagao atingir a cota prevista, o solo de fundacao, a critério
da FISCALIZACAO, podera ser substituido por areia ou outro material adequado,
devidamente compactado, a fim de melhorar as condi¢cdées de suporte do terreno
natural.

MT 01.13 - As cavas deverao ser abertas em caixdo com as dimensées horizontais
das fundacdes, acrescidas de 0,20m. Essas dimensdes poderao ser aumentadas, a
critério da FISCALIZACAO, a fim de possibilitar a execugdo de escoramento ou
ensecadeira, bem como o livre trabalho dentro da CAVA.
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MT 01.14 - O reaterro de escavagdes provisodrias e o enchimento junto as fundagoes
serao executados com todos os cuidados necessarios, de modo a impedir
deslocamentos que afetem a propria estrutura, edificagbes ou logradouros
adjacentes.

MT 02 - ATERROS, COMPACTAGAO E TRANSPORTE

MT 02.01 - O langamento do material do aterro sera executado em camadas com
espessuras nao superiores a 30cm de material solto medidas rigorosamente por
meio de pontaletes.

MT 02.02 - As camadas ndo deverdo ter mais de 20cm nem menos de 10cm de
espessura apos a compactacao adequada.

MT 02.03 - Os materiais a serem utilizados nos aterros deverdo atender as
especificagées do projeto de terraplanagem, e, na auséncia deste, deverdo ser
convenientemente escolhidos, isentos de material organico, de materiais argilosos
expansivos e de materiais de baixo suporte, dando-se preferéncia a utilizacao de

areia ou de solos preponderantemente arenosos.

MT 02.04 - Os materiais serdo convenientemente espalhados, umedecidos,
homogeneizados, e compactados até ser atingido o grau de compactagéo
especificado no projeto. Na auséncia de especificacao devera ser adotado o grau de
compactacdo médio de 100% da energia do “Proctor Normal’, admitindo-se um
minimo de 97% em pontos isolados.

MT 02.05 - O controle tecnolégico de aterro sera efetuado de acordo com a NBR-
5681.

MT 02.06 - Antes do inicio dos aterros de grande porte, a CONTRATADA
apresentara a FISCALIZACAO, um plano de execucdo indicando o numero de
camadas, os equipamentos que serao utilizados no espalhamento, umedecimento,
homogenizacao e compactacao, os materiais a serem empregados e o controle de
qualidade a ser efetuado.

MT 02.07 - Nos aterros de pequenas dimensdes deverdao ser utilizados
compactadores manuais de pequeno porte, executando-se nesses casos camadas
com espessuras de 10cm, com materiais adequados e devidamente preparada
conforme descritos nos itens MT 02.03 e MT 02.04.

MT 02.08 - Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas com os transportes
decorrentes da execucgao dos servigos de preparo do terreno, escavacgoes e aterros,
seja qual for a distAncia média e o volume considerado.

A
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04 - INFRAESTRUTURA (IE)

IE 01 - ESTUDOS PRELIMINARES

IE 01.01 - Inspecéo Local: O terreno e as circunvizinhangas deverao ser visitadas
por profissional com experiéncia na avaliagdo das qualidades geotécnicas do solo
local e do desempenho estrutural das edificagdes proximas, visando a adequagao do
Projeto de Fundagdes.

Deverao ser investigados os seguintes aspectos :

presenca de vegetacao tipica de baixos ou alagados;

presenca de rocha aflorando;

proximidade de cursos d’'agua (possibilidade de enchentes);

presenca de desniveis acentuados;

curso natural da drenagem superficial, se relevante;

tradicdo e desempenho do processo de fundagao consagrado no local;

integridade das edificagdes existentes;

indicios ou informacdes de expansibilidade ou colapsividade do solo, sobretudo para
o interior do Estado.

IE 03.02 - CAVAS DE FUNDAGAO

IE 03.02.01 - As cavas terdo dimensdes compativeis com as fundagdes a serem
executadas obedecendo as cotas estabelecidas nos projetos. Considerar para
escavacao da cava da fundagao da sapata isolada folga de 30 cm de cada lado,
sapata corrida folga de 20cm de cada lado e cinta folga de 20 cm de cada lado.

IE 03.02.02 - Antes do langamento do concreto de regularizacéo as cavas deverao
ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao
concreto, tais como: madeiras, solos carreados por chuvas, etc.

IE 03.02.03 - As aguas subterraneas ou pluviais porventura presentes nas cavas,
deverdo ser esgotadas, ndo sendo permitido o langamento do concreto antes desta
providéncia.

IE 03.02.04 - Cabera a CONTRATADA investigar a ocorréncia de aguas agressivas
no subsolo e em caso de sua constatagao comunicar a FISCALIZACAO e apresentar
solucdo adequada visando garantir a durabilidade e a vida util prevista para o
concreto, servigo este que correra por conta da CONTRATADA.
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IE 03.02.05 - Sobre o fundo da cava de fundagao devidamente compactado devera
ser executada uma camada de regularizagao de concreto simples com resisténcia a
compressao maior ou igual a 11 MPa, com espessura igual ou superior a 5 cm e
superficie plana e nivelada.

IE 03.02.06 - Em nenhuma hipétese os elementos estruturais serdo concretados
usando-se o solo das faces laterais das cavas como forma para o concreto.

IE 03.03 - SAPATAS DE FUNDAGAO

IE 03.03.01 - As sapatas de fundagdo isoladas ou continuas (corridas) serao
executadas de acordo com o projeto estrutural de fundagdes, atendendo a
resisténcia caracteristica ou a exigéncias particulares segundo os critérios das NBR
12655 e NBR 6118.

IE 03.03.02 - A execuc¢ao do concreto estrutural obedecera ao subitem SE-02 destas
Especificagdes.

IE 03.03.03 - As armaduras utilizadas obedecerdo ao especificado no subitem SE-
02.06 e devera ser assegurado o seu cobrimento minimo pelo concreto estrutural
exigido pelo projeto e pelas normas vigentes.

IE 03.03.04 - O reaterro das cavas de fundacdo e o aterro do “caixao” serao
executados com material predominantemente arenoso, isento de todo e qualquer
material organico, argiloso expansivo ou de baixo suporte, devidamente umedecido
e compactado em camadas de espessura maxima de 0,20 m, até atingir o grau de
compactacao especificado no projeto.

IE 03.04 - EMBASAMENTO, CINTAS E RADIER

IE 03.04.01 - Os embasamentos serdo executados em alvenaria de uma vez com
tijolos ceramicos de 12 qualidade de 8 furos assentados com argamassa de cimento
e areia no traco 1:4. Podera usar, também, a critério da FISCALIZACAO,
embasamento em alvenaria de tijolos ceramicos macicos de 12 qualidade assentados
com argamassa de cimento, areia e cal hidratada no traco 1:2:8.

IE 03.04.02 - Na sua execugao os tijolos serao previamente molhados e as juntas
terdo espessura constante de no maximo 1,5 cm. As fiadas deverao ficar aprumadas,
niveladas e com amarragdes perfeitas.
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IE 03.04.03 - Os embasamentos deverdo ser construidos sobre as cintas de
fundacao, contornando o aterro do “caixao” e sua altura deve ser tal que a ultima
fiada de tijolo figue 10cm abaixo do piso acabado.

IE 03.04.04 - As cintas de fundacdo serdo executadas em concreto armado de
acordo com as dimensdes e especificagbes previstas no projeto estrutural e
conforme o especificado no subitem SE-02 destas Especificacdes.

IE 03.04.05 - Sobre todo 0 embasamento deverao ser executadas cintas de concreto
(radier) com a largura igual a espessura da alvenaria que sera suportada,
devidamente impermeabilizadas e com altura de 0,10m ou de acordo com o projeto.

IE 03.05 - FUNDAGOES

IE 03.05.01 - As fundagdes deverao ser rigorosamente locadas e executadas de
acordo com o Projeto executivo de fundag¢des e em obediéncia as normas da ABNT
pertinentes.

IE 03.05.02 - As fundagdes ndo poderao ter os blocos ultrapassando os limites do
terreno da obra.

IE 03.05.03 - A dosagem do concreto, devera ser experimental (racional), atendendo
as caracteristicas de resisténcia mecanica, durabilidade e as inerentes ao processo
executivo.

|IE 03.05.04 - As armaduras deverdo obedecer rigorosamente ao Projeto e as normas
pertinentes da ABNT e ao subitem SE 02.06 destas Especificagdes.

IE 03.05.05 - Nos blocos de coroamento deverao ser utilizadas formas de madeira
de acordo com o Projeto.

IE 03.05.06 - O fundo da cava dos blocos de coroamento devera receber uma
camada de concreto magro com 5cm de espessura executado em cota inferior a
cabeca das estacas.

05 - SUPERESTRUTURA

SE 01 - PROJETO ESTRUTURAL




SE 01.01 - RECOMENDACOES GERAIS

SE 01.01.01 - Sera sempre exigida a elaboragao de Projeto Estrutural. Este devera
ser desenvolvido por profissional habilitado, o qual devera promover a Anotacéao de
Responsabilidade Técnica junto ao CREA conforme previsto nas resolugdo n°- 307
do CONFEA.

SE 01.01.02 - As solugdes técnicas a serem escolhidas deverao levar em conta as
peculiaridades da regido, tais como, abundancia de pedras, proximidade de
ambiente marinho, variagées térmicas acentuadas, entre outras, de maneira a
reduzir os custos, conferir maior durabilidade e minimizar efeitos nocivos ao bom
desempenho da estrutura.

SE 01.01.03 - Nos casos de terreno de grande compressibilidade, além de viabilizar
as fundacdes das paredes e dos pilares, seja através de estacas ou refor¢o de solo,
o Projeto devera prever a possibilidade de abatimento do piso por recalque devido
ao peso do aterro interno do ‘caixao’. Neste caso o piso do térreo também sera
estrutural, ndo se admitindo para esta finalidade laje pré-moldada.

SE 01.02 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

SE 01.02.01 - O projeto das estruturas de concreto armado sera desenvolvido de
acordo com as normas da ABNT, em particular as NBR 6118, NBR 6120 e NBR
9062.

SE 01.02.02 - Condicbes gerais:

a resisténcia caracteristica a compressao do concreto (fck) a ser adotada sera de,
no minimo, 20 MPa (200 Kgf/m?);

a distdncia maxima entre juntas de dilatacdo térmica sera de 30m, para obras no
Litoral e Zona da Mata, e 20m para obras no Agreste e Sertdo. Havendo imposigbes
arquitetonicas adversas, estes limites devem ser reduzidos ainda mais, optando-se
sempre pelo excesso de juntas em detrimento da falta das mesmas;

as estruturas das passarelas de interligagdo entre blocos serdo sempre
independentes da estrutura dos blocos, para o que deverao ser previstas juntas
construtivas semelhantes as de dilatacdo. Para as obras em fundacédo direta, a
situagao ideal seria aquela em que os pilares das passarelas ficassem afastados dos
blocos, possibilitando também independéncia das fundacgdes;

cobrimento minimo da armacao, a ser obrigatoriamente indicado em projeto para
todo elemento estrutural, é aquele definido na NBR-6118 (atualmente em revisao) e
a seguir condensado;




Para todas as faces em contato com o solo: 3,0cm;

Pecas aparentes internas: 2,0cm;

Pecas aparentes externas: 2,5¢cm;

Pecas revestidas internas: Vigas e pilares - 1,5cm - Lajes - 0,5cm;

Pecas revestidas externas: Vigas e pilares - 2,0cm - Lajes - 1,5cm;

Caixa d'agua inferior e fossa: Faces externas - 3,0cm (inclusive tampa) - Faces
internas revestidas - 2,0cm (inclusive tampa);

Caixa d'agua superior: Faces internas e externas revestidas - 2,0cm (inclusive face
inferior da tampa);

Obs. Prateleiras, brises, bancos ou pecas especiais prée-moldadas poderéo ter
cobrimento mais reduzido em face da qualidade do concreto empregado e do
controle da execucgao. Ver NBR-9062.

nao serdo admitidos pilares com dimensado menor que 12,0cm;

SE 01.03 - ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA A COBERTA

SE 01.03.01 - Nao havendo laje de forro, a estrutura de madeira da coberta sera,
obrigatoriamente, parte integrante do Projeto Estrutural.

SE 01.03.02 - O dimensionamento sera regido pelas normas da ABNT concernentes,
em especial a NBR 7190.

SE 01.03.03 - Condigbées Gerais:

serao detalhados obrigatoriamente todos os entalhes, emendas e chapas de ligacao;
serao especificadas madeiras da regido com utilizacdo difundida;

as tercas e demais pecas fletidas deverdao atender aos critérios de deformacao
excessiva, levando-se inclusive em consideragao a inclinacdo do eixo de inércia.

SE 02 - EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

SE 02.01 - RECOMENDACOES GERAIS

SE 02.01.01 - A estrutura em concreto armado devera ser executada em estrita
obediéncia aos projetos arquitetdnicos, estrutural € as normas da ABNT. A execugao
de qualquer parte da estrutura, implicara na total responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia, estabilidade e durabilidade.

SE 02.01.02 - Todos os vao de portas e janelas, mesmo quando nao previstos no
Projeto Estrutural serao vencidos por vigas de concreto armado (vergas) em apoio
de no minimo 20cm na alvenaria.




SE 02.01.03 - As fundagdes para passagem de tubulacdes através de elementos
estruturais, deverao ser evitadas. Para as lajes e excepcionalmente para as vigas,
quando inevitaveis, as furagbes serdo previstas na forma, de acordo com as
autorizagdes do Projetista, providenciados os reforgos por ele indicados e aprovados
pela FISCALIZACAO.

SE 02.01.04 - Todos os materiais constituintes do concreto deverdo atender as
Normas e Especificagcdes Brasileiras referentes a cimento, agregadas, agua, aditivos
e adicoes minerais. O uso de qualquer tipo de aditivo, nao previsto nas
especificacbes da obra, estara condicionado a previa autorizagdo de
FISCALIZACAO.

SE 02.01.05 - Os tragos de concreto devem ser determinados atraves de
dosagem experimental, de acordo com a NBR 12655 e NBR 6118, em func¢ao da
resisténcia caracteristica a compressao (fek) e da vida util (durabilidade),
estabelecidas pelo calculista, e da trabalhabilidade requerida.

SE 02.01.06 - Todas as dosagens de concreto deverdo especificar em sua

apresentacao:

a resisténcia caracteristica (fck) e a resisténcia média de dosagem aos 28 dias
(fc28);

a dimensao maxima caracteristica do agregado em fun¢ado da divisdo minima das
pecas a serem concretadas e do respectivo espacamento da armadura;

a consisténcia medida pelo ensaio de abatimento, (NBR 7223);

o fator agua/cimento em func¢ao da resisténcia mecanica da durabilidade (vida util)
desejadas;

a condigao especifica de execugao de cada obra e o tipo de controle de qualidade a
que sera submetido o concreto;

0s processos que serdo utilizados para a mistura, transporte, langcamento,
adensamento e a cura do concreto;

o tipo e a classe de resisténcia do cimento, a composicao granulométrica e os indices
fisicos (massa unitaria, massa especifica, unidade critica e coeficiente de
enchimento) dos agregados.

SE 02.01.07 - A dosagem nado experimental somente sera permitida a criterio
da FISCALIZACAO, e de acordo com a NBR 12655, desde que atenda as seguintes
exigéncias:

consumo de cimento por m? de concreto, néo inferior a 300Kg;

a proporc¢ao de agregado miudo no volume total de agregados deve estar entre 30%
e 50%;

a quantidade de agua sera a minima compativel com a trabalhabilidade necessaria.




SE 02.01.08 - A resisténcia de dosagem devera atender ao previsto na NBR 12655.

SE 02.01.09 - A fixagdo do fator agua-cimento na dosagem do concreto devera
atender, além da resisténcia de dosagem, também ao aspecto da durabilidade das
pecas em fungao do meio ambiente de exposigao.

1. SE 02.02 - PRODUGAO DO CONCRETO

SE 02.02.01 - Equipamento: para execucao das estruturas de concreto armado a
CONTRATADA devera dispor no canteiro de obras dos equipamentos e ferramentas
necessarias a mistura, transporte, lancamento, adensamento e cura do concreto em
perfeitas condigdes de utilizacao.

SE 02.02.02 - Plano de Trabalho: devera a CONTRATADA apresentar, previamente
a FISCALIZACAO um plano de trabalho detalhado para a execucéo da concretagem,
demonstrando que os tipos e quantidades de equipamentos e ferramentas
disponiveis sao compativeis com a metodologia execucdo e com o cronograma
previsto para a obra.

SE 02.02.03 - Qualquer modificagéo julgada necessaria no plano de trabalho, sé
podera ser efetuada depois de aprovada pela FISCALIZACAO.

SE 02.02.04 - A concretagem somente pode ser iniciada apds a autorizagao
prévia da FICALIZACAO, que procedera as devidas verificacdes das formas,
escoramentos e armaduras; sem a qual, o servigo ficara sujeito a uma total demoligcao
e a nova execucao, sem acarretar 6nus algum para a CONTRATANTE

SE 02.02.05 - A critério da FISCALIZACAO, nao sera permitida a concretagem
durante a noite ou sob fortes chuvas. Durante a concretagem, se, por ocasiao de
chuvas, o concreto for encharcado, este devera ser removido inteiramente.

SE 02.02.06 - Antes de qualquer concretagem sera procedida a limpeza das formas

e armaduras, preferencialmente com ar comprimido e/ou lavagem com agua.

SE 02.02.07 - Antes da concretagem, as posicées e vedacao dos eletrodutos e
caixas, das tubulagbes e pecas de agua e esgoto, bem como de outro elementos,
seréo verificados pelos instaladores e pela FISCALIZACAO, a fim de evitar defeitos
de execugao nessas partes a serem envolvidas pelo concreto.

SE 02.02.08 - Antes da concretagem devera ser estocado no canteiro de servico,
o cimento (devidamente abrigado e estocado em pilhas inferiores a 10 sacos) e os
agregados necessarios a mesma, assim como se encontrar na obra o equipamento
minimo exigido pela FISCALIZACAO, bem como estarem esgotadas as cavas de
fundacao.

P!
{lom}” |



&5 MEIO AMBIENTE E
" - INFRAESTRUTURA

SE 02.02.09 - Os caminhos e plataformas de servicos para a concretagem nao
deverdo se apoiar nas armaduras, a fim de evitar a deformagéao e deslocamento das
mesmas.

SE 02.02.10 - A fim de permitir a amarragdo da estrutura com a alvenaria de
fechamento, deverdo ser colocados vergalhées com espagamento de 5S0cm e
salientes no minimo, 30cm da face da estrutura.

SE 02.02.11 - A mistura do concreto sera feita em betoneiras com capacidade
minima para produzir um ‘trago’ correspondente a 01 (um) saco de cimento de 50
kg. Nao sera permitida a utilizacao de fragées de 01 (um) saco de cimento. O tempo
de mistura devera ser suficiente para a obten¢ao de um concreto homogéneo, sendo
no minimo de 60s.

SE 02.02.12 - Quando em casos especiais, a FISCALIZACAO autorizar o
amassamento manual do concreto, este sera feito sobre plataforma impermeavel.
Inicialmente serdo misturados a seco, a areia e o cimento, até adquirirem uma
coloracdo uniforme. A mistura areia-cimento sera espalhada na plataforma, sendo
sobre ela distribuida a brita. A seguir adiciona-se a agua necessaria, procedendo o
revolvimento dos materiais até que se obtenha uma massa de aspecto homogéneo.
Nao sera permitido amassar manualmente, de cada vez, um volume de concreto
superior ao correspondente a um consumo de 100kg de cimento.

SE 02.02.13 - Em qualquer caso, o volume de concreto amassado destinar-
se-a aemprego imediato e sera langado ainda fresco, antes de iniciar a pega. Nao
sera permitido o emprego de concreto remisturado e nem a mistura deste com
concreto fresco. Entre o preparo da mistura e o seu langamento na forma, o intervalo
de tempo maximo recomendado é de 30 (trinta) minutos tolerando-se até 60
(sessenta) minutos do preparo até o fim do adensamento, sendo vedado o emprego
de concreto que apresente vestigios de pega ou endurecimento.

SE 02.02.14 - O uso de aditivos, a exemplo dos retardadores de pega e dos
plastificantes e redutores de agua, bem como de adigcées minerais, sO serao
permitidas quando autorizados pela FISCALIZACAO.

SE 02.02.15 - O transporte do concreto devera ser efetuado por métodos e
equipamentos que nao provoquem segregacao nem perdas de seus materiais
componentes por vazamentos ou sensivel evaporacéao.

SE 02.02.16 - Poderao ser utilizados para o transporte do concreto, carrinhos de mao
com roda de pneu, galeotas, cagambas e pas mecanicas. Nao sera permitido o uso
de carrinhos com rodas metalicas ou de borracha macica.

SE 02.02.17 - A FISCALIZACAO devera rejeitar para o uso na obra, o concreto
ja preparado, que a seu critério ndo se enquadre nestas Especificagdes, nao sendo
permitido adicées de agua, ou agregado seco e remistura, para corrigir a umidade
ou consisténcia do concreto.




SE 02.02.18 - Nao sera permitida a remocao do concreto de um lugar para outro no
interior das formas. O langamento do concreto devera ser feito em trechos de
camadas horizontais, convenientemente distribuidas. Durante essa operagao devera
ser observado o modo como se comporta o escoramento, a fim de, se preciso, serem

tomadas as necessarias providéncias para impedir deformacdes ou deslocamentos.

SE 02.02.19 - A altura maxima permitida para langamento de concreto sera de
2,00m. Para o caso de pecas com mais de 2,00m de altura, devera se lancar mao
do uso de janelas laterais nas formas. Neste caso deverao ser utilizadas calhas,
trombas ou mangotes.

SE 02.02.20 - Nos langamentos que devem ser feitos abaixo do nivel d’agua,
serdao tomadas as precaugdes necessarias para o esgotamento do local, evitando-
se assim gque o concreto seja ‘lavado’.

SE 02.02.21 - O enchimento das forma devera ser acompanhado de
adensamentoﬂ mecanico. Em concreto ndo estrutural, e a critério exclusivo da
FISCALIZACAO, podera ser permitido o adensamento manual.

SE 02.02.22 - No adensamento mecanico serdo empregados vibradores
adequados, tornando-se as precaugdes necessarias para evitar engaiolamento do
agregado graudo e falhas ou vazios nas pegas (‘ninhos’ de concretagem).

SE 02.02.23 - O adensamento devera ser executado de tal maneira que nao
altere a posicédo da ferragem e que o concreto envolva a armadura, atingindo todos
os recantos da forma.

SE 02.02.24 - Os vibradores deverao ser aplicados verticalmente em um ponto,
até se formar uma ligeira camada de argamassa na superficie do concreto e cessar
quase completamente o desprendimento de bolhas de ar. Quando se utilizam
vibradores de imersdo, a espessura da camada ndao deve ser superior a % do
comprimento da agulha. Excepcionalmente no adensamento manual as camadas
nao devem exceder 20cm.

SE 02.02.25 - A distancia entre os pontos de aplicacao do vibrador serao da ordem
de 6 a 10 vezes o didmetro da agulha.

SE 02.02.26 - Deve-se procurar vibrar por periodos curtos em pontos préximos ao
invés de periodos longos num Gnico ponto ou em pontos distantes.

SE 02.02.27 - Deverao ser evitadas, ao maximo, as interrup¢dées na
concretagem em elementos intimamente ligados, a fim de evitar o surgimento de
possiveis pontos fracos na estrutura; quando tais interrupcdes se tornarem
inevitaveis, as juntas deverao ser bastante irregulares, e as superficies deverao ser
tratadas, lavadas e cobertas com uma camada de argamassa em traco igual ao do
concreto, antes de se recomecar a concretagem. Sempre que possivel, deve-se fazer
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coincidir as juntas de concretagem com as juntas ja previstas em projeto, ou procurar
localiza-las nos pontos de esforgos minimos.

SE 02.02.28 - A critéerio da FISCALIZACAO, em pecas de maior
responsabilidade estrutural, cuja concretagem se reinicie apos 24 horas de
paralisagao, devera ser dado tratamento especial a essa junta, com o possivel
emprego de barras de transmissdao em ago ou adesivo estrutural a base de resina
epoxica.

SE 02.02.29 - Nas bases das colunas, quando se vai continuar a concretagem, a
superficie devera ser limpa com escova de ago, aplicando-se posteriormente uma
camada de argamassa (no mesmo trago do concreto utilizado) com 10cm de
espessura, dando-se depois seqiiéncia a concretagem.

SE 02.02.30 - As juntas de retracdo deverao ser executadas onde forem
indicadas nos desenhos do projeto e de acordo com as determinac¢des especificas
para o caso.

SE 02.02.31 - O periodo de cura deve ser iniciado logo apés a pega e mantido
durante 7 a 14 dias. Este devera implicar em cuidados especiais, tais como :

molhagem continua das superficies expostas do concreto ou prote¢éo por tecidos de
aniagem, mantidos umidos, ou ainda por qualquer outro método apropriado;

evitar solicitagdes (carregamentos na peca);

evitar acumulo d’'agua, assegurando um rapido escoamento.

SE 02.02.32 - A retirada dos escoramentos estd condicionada aos prazos
minimos, previstos nas normas da ABNT:

faces laterais - 72 horas
faces inferiores deixando-se pontaletes - 14 dias
faces inferiores com retirada total - 21 dias

SE 02.02.33 - Apdés o descimbramento, as falhas de concretagem porventura
existentes, deverao ser preparadas a ponteiro e recobertas com argamassa de
cimento e areia no traco 1:2 em volume, devendo ser tomados cuidados especiais a
fim de recobrir todo e qualquer ferro que tenha ficado aparente.

SE 02.02.34 - Quando houver duvidas sobre a resisténcia de uma ou mais
partes da estrutura podera a FISCALIZACAO exigir, com ©énus para a
CONTRATADA:

verificacdo da resisténcia do concreto por ensaio nao destrutivo, tipo esclerometria,
ultra-som, etc;

extracdo de corpos-de-prova e respectivos ensaios a ruptura,

coleta de amostra e reconstituicdo do trago do concreto;

provas de carga com programa determinado pela FISCALIZACAO em cada caso
particular, tendo em vista as duvidas que se queiram dirimir, devendo essas provas

ity




serem executadas, no minimo 45 (quarenta e cinco) dias apés o endurecimento do
concreto.

SE 02.02.35- A estrutura somente sera aceita pela FISCALIZACAOQ, se atendidas
as condigdes do Capitulo 16 da NBR 6118.

SE 02.02.36 - Controle Tecnolégico do Concreto: visa garantir e comprovar o nivel
de qualidade e as especificacdes previstas para o concreto estrutural, abrange as
fases de:

escolha a sele¢gdo dos materiais constituintes de concreto;

estudos de dosagens experimentais;

ensaios de recepc¢ao dos materiais no canteiro de obras ;

verificagcao das quantidades dos materiais a serem colocadas na betoneira inclusive,
as corregcdes nas quantidades de areia umida e de agua em funcéo do teor de
umidade da areia visando a constéancia da relacao agua/cimento;

verificacao da consisténcia prevista para o concreto, pelos ensaios de abatimento de
acordo com a NBR 12655;

verificagao das etapas de mistura, transporte, lancamento, adensamento e cura do
concreto;

moldagens, cura e ruptura de corpos de prova para verificagéo da resisténcia €
compressao de acordo com o plano de amostragem previsto na NBR 12655;
controle estatistico de resisténcia do concreto de acordo com os estimadores
previstos na NBR 12655;

eventuais verificagdes e analises da resisténcia do concreto endurecido e da
estabilidade da estrutura, por meio de ensaios nao destrutivos, brocagem de corpos
de prova e execugao de provas de carga.

SE 02.03 - FORMAS E ESCORAMENTOS

SE 02.03.01 - As formas e os escoramentos serdo dimensionados obedecendo aos
critérios da ABNT (NBR 6118 e NBR 7190), de maneira a evitar possiveis
deformagdes do solo, ou das préprias formas por fatores ambientais, ou pelo
adensamento do concreto.

SE 02.03.02 - As formas deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com as
dimensdes indicadas no projeto e terem a resisténcia necessaria para nao se
deformarem sob a acao do conjunto de peso proprio, peso e pressao do concreto
fresco, peso das armaduras, e das cargas acidentais e esfor¢os provenientes da
concretagem e sob a acao das variacdes de temperatura e umidade.

SE 02.03.03 - As formas deverado ser suficientemente estanques de madeira a
impedir a fuga da nata ou pasta de cimento.

SE 02.03.04 - As formas serdo confeccionadas ou montadas de forma que permitam
a retirada dos diversos elementos com facilidade e, principalmente, sem choques.
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SE 02.03.05 - As formas poderdo ser confeccionadas com tabuas de pinho
de 3?2 qualidade (12" x 17), com folhas de compensado de espessura adequada ao
fim desejado ou ainda serem metalicas.

SE 02.03.06 - Nao deverao ser utilizadas tabuas, folhas de compensado e
chapas metalicas irregulares ou empenadas, devendo ainda a madeira ser isenta de
‘nos’ prejudiciais.

SE 02.03.07 - As emendas de topo das formas deverdo repousar sobre ‘costelas’
ou chapuzes devidamente apoiados.

SE 02.03.08 - A amarragcdo das formas devera garantir o perfeito alinhamento e
paralelismo, impedindo o aparecimento de ondulagées. A FISCALIZACAO podera
exigir o acompanhamento topografico em todas as fases de concretagem.

SE 02.03.09 - As formas poderdo ser reutilizadas quantas vezes possivel, desde
que os danos sofridos nas concretagens ndao comprometam o acabamento das
superficies concretadas.

SE 02.03.10 - No reaproveitamento de formas, as mesmas deverao ser limpas e
protegidas com agentes de desforma. Nao sera permitido o uso de éleo queimado
ou de outros produtos que venham a prejudicar a uniformidade de coloragao ou
aparéncia da pintura ou de outros materiais de acabamento.

SE 02.03.11 - As formas e os escoramentos devem ser revistos periodicamente
prevendo-se a troca de elementos (bragadeiras, parafusos, escoramentos, maos
francesa, espacadores, etc.) que nao oferecam condi¢cées de uso a critério da
FISCALIZACAO.

SE 02.03.12 - Antes do lancamento do concreto deverao ser adotadas as seguintes
precaucdes:

conferéncia das medidas e das posigoes das formas, afim de assegurar que a
geometria da estrutura corresponde ao projeto, com as tolerancias previstas na NBR
6118,

proceder a limpeza do interior das formas e a vedacgao das juntas, de modo a evitar
a fuga da pasta. Nas formas de pilares, paredes e vigas estritas e altas, deve-se
deixar aberturas préximas ao fundo, para a limpeza;

as formas absorventes deverao ser moldadas até a saturacao, fazendo-se furos para
0 escoamento da agua em excesso;

no caso em que as superficies das formas sejam tratadas com produtos anti-
aderente, destinadas a facilitar a desmoldagem, esse tratamento deve ser executado
antes da colocacao da armadura.

SE 02.03.13 - Os escoramentos ou cimbramentos deverao ser efetuados de modo a
suportarem o peso proprio das formas e da estrutura, e os esfor¢os provenientes da
concretagem.
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SE 02.03.14 - Para fixacdo das formas, os pontaletes e escoras deverao ser
encimados por ‘costelas’ apoiadas nos mesmos através de encaixe tipo ‘orelha’.

SE 02.03.15 - Os escoramentos deverdao se apoiar em pranchas ou outros
dispositivos apropriados, sendo ajustados por meio de cunhas.

SE 02.03.16 - Os pontaletes e escoras poderdao ter, no maximo, uma emenda,
situada fora do seu tergco médio. Essa emenda devera ser de topo, segundo uma
secao normal do eixo longitudinal da peca, com 4 (quatro) chapuzes pregados
lateralmente, devendo as faces das emendas serem rigorosamente planas.

SE 02.03.17 - Os pontaletes e escoras ndo deverdo se apoiar em pecas que
trabalhem a flexao.

SE 02.03.18 - Devera ser efetuado o necessario enrijecimento dos escoramentos por
meio de contraventamentos longitudinal e transversal.

SE 02.03.19 - Nas vigas de altura superior a 1,00m, as costelas situadas num
mesmo plano transversal, deverao ser amarradas entre si, com ‘rondantes’ de arame
ou ferro.

SE 02.03.20 - Nos escoramentos metalicos, cuidados especiais deverdao ser
tomados, a fim de garantir o perfeito encaixe e fixagdo de suas pegcas componentes.

SE 02.03.21 - No caso de estruturas especiais o0s escoramentos deverdo ser
objeto de projeto especifico.

SE 02.03.22 - O descimbramento e a retirada das formas devera ser procedido
cuidadosamente, consoante plano elaborado, sem choques, simetricamente em
todos os vaos, dos eixos para 0s apoios nos vaos centrais, e das extremidades para
0S apoios nos vaos em balanco.

SE 02.03.23 - O prazo de retirada das formas e escoramento devera atender as
exigéncias da NBR-6118.

faces laterais: 72 horas;
faces inferiores deixando-se pontaletes: 14 dias;
retirada total: 21 dias.

SE 02.03.24 - Além das determinagdes contidas neste capitulo, deverdo ser
obedecidas as recomendacgdes feitas pelo calculista, no tocante as formas e ao
escoroamento

SE 02.04 - ARMADURAS

SE 02.04.01 - As armaduras, barras e fios de ago deverdo obedecer as
determinacées da NBR 7480 e da NBR 6118 e as condigbes estabelecidas no calculo
estrutural.
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SE 02.04.02 - Para aceitacéo dos lotes de ago poderao ser exigidos os ensaios de
tracdo e de dobramento de acordo com as NBR 7480, NBR 6158 e NBR 6153.

SE 02.04.03 - As barras de ago, no momento de seu emprego, deverao
estar perfeitamente limpas, bem como as formas, retirando-se as crostas de barro,
manchas de dleo, graxas, devendo ser isentas de quaisquer materiais prejudiciais a
sua aderéncia com o concreto, nao sendo aceitas aquelas cujo estado de oxidagéao
prejudique a sua secao tedrica.

SE 02.04.04 - O desempeno e dobramento das barras serdo feitos a frio era feito a
frio.

SE 02.04.05 - As emendas deverdao obedecer as prescricbes da NBR 7480 e da
NBR 6118, nédo sendo admitidas emendas de barras nao previstas no Projeto, anao
ser com autorizagdo prévia da FISCALIZACAO.

SE 02.04.06 - A CONTRATADA devera evitar que as barras de ago e as
armaduras fiquem em contato com o terreno, devendo as mesmas se apoiarem sobre
vigas ou toras de madeira.

SE 02.04.07 - As armadura serao colocadas no interior das formas na posigao
indicada no projeto com o espagamento nele previsto, e de modo a se manter
indeslocavel durante o lancamento do concreto. Sera permitido para esse fim, o
emprego de arame preto n° 18 e tarugos de aco. Nas lajes devera haver a amarragao
dos ferros em todos os cruzamentos. A armadura devera ser calgada junto as formas
com paralelepipedos de concreto de espessura igual a do cobrimento previsto no
projeto (“cocadas”).

SE 02.04.08 - O contato direto das armaduras com a forma devera ser impedido
atraves dos dispositivos afastadores de armadura do tipo ‘clips’ plasticos ou pastilhas
de argamassa (‘cocada’), com espessura prevista para o cobrimento da armacao (ver
norma NBR 6118 em revisdo). Usando-se pastilhas de argamassa, estas deverao
ser confeccionadas com argamassa mais rica do que o concreto que a envolvera
(minimo 1:3), e quando posicionados, a amarracdao de arame devera ficar voltada
para o interior da pe¢a e nao para a face da forma.

SE 02.04.09 - Somente sera permitida a substituicao da categoria ou segao de
aco, se autorizada pelo calculista e pela FISCALIZACAO.

SE 02.04.10 - Toda pega concretada sem a conferéncia e a aprovacéo previa da
armadura por parte da FISCALIZACAO estara sujeita a demoligao total sem nenhum
6nus adicional para o CONTRATANTE

SE 03 — ALVENARIA ESTRUTURAL
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SE 03.01 - Quando, além das funcbées de vedacédo, a alvenaria tiver fungao de
sustentacao de laje, viga, ou elementos da coberta, esta devera ser executada com
tijolos ou blocos de concreto normalizados pela ABNT.

SE 03.02 - A argamassa a ser utilizada sera de cimento e areia média peneirada, no
traco 1:6 ou mais resistente se especificada em projeto.

SE 03.03 - Quando nao indicados, os tijolos serdo cerdamicos de seis furos.

SE 03.04 - Abaixo do contrapiso, no térreo, as alvenarias serdo sempre de uma vez
(embasamento). O desnivel maximo permitido entre o contrapiso interno e o terreno
fora do ‘caixao’, devera ser de 0,60cm. Para alturas maiores, poderao ser previstas
calcadas de contorno ou efetuados estudos de contengao do empuxo do aterro
interno.

SE 03.05 -Deverdo ser observadas as demais recomendagdes destas
Especifica¢cdes quanto as técnicas de execucao de alvenaria.

SE 03.06 — Deverao ser descontados das alvenarias executadas todos os vaos de
porta, janela e cobogé que fagam parte do plano da mesma, inclusive pecas
estruturais ( pilares, vigas, sapatas corridas e isoladas).

SE 04 - ESTRUTURAS DE MADEIRA ( Coberta)

Toda mudanga de telhas por outro tipo diferente do existente devera ser considerada
a mudanca de empena.

SE 04.01 - A estrutura de madeira sera executada de acordo com as normas da
ABNT, em particular a NBR 7140 — Calculo e Execucédo de Estruturas de Madeira e
conforme projeto elaborado por calculistas/firmas especializadas

SE 04.02 - A madeira devera ser Massaranduba, Jatoba ou Madeira de Lei escura,
de peso especifico elevado (maior que 1000Kg/m?®) e ja de uso consagrado. O nome
popular e/ou o cientifico devera ficar registrado no Diario de Obras.

Os itens 04.02 e 04.03 também se aplica para portas ou madeira e respectivas
grades além de janelas, armarios e etc.

SE 04.03 - Toda peca sera serrada, aparelhada se especificado, bem seca, sem
empenos ou defeitos como rachaduras ou nés. Receberao ainda tratamento prévio
contra a agao de cupins e outras pragas, através de firmas especializadas e com
certificado de garantia de 1 (um) ano apds aplicagao.

SE 04.04 - As emendas serdo sempre evitadas e motivo de detalhes em projeto.
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SE 04.05 - Na auséncia de projeto da estrutura de madeira para coberta este devera
ser providenciado pela utilizados:

e ripas de 2"x 1/2”, trés por telha;

e caibros de 2"x 172" a cada 33cm no maximo;

e 0 espacamento maximo entre tercas sera de 1,80m;

¢ vao maximo para tergas inclinadas de 3"x 4” a cada 1,80m, sera de 2,50m;

e vao maximo para tergas inclinadas de 3"x 6” a cada 1,80m, sera de 3,50m.
A medicao da coberta sera feita sempre na projecao horizontal

Critério de Medicao:

06 - PISOS E PAVIMENTOS (PV)

PV 01 - RECOMENDACOES GERAIS

PV 01.01 - Os pisos e pavimentos previstos deverao ser executados de acordo com
os Projetos Arquitetdnicos e de pavimentacéo.

PV 01.02 - Os pisos lavaveis serao executados com pequeno declive (minimo de
0,1%) de modo a permitir o facil escoamento das aguas de lavagem em diregéao aos
ralos, soleiras ou portas externas. A declividade deve ser dada no lastro ou em
alguns casos, quando a dimensdo do ambiente o permitir, no proprio piso.

PV 01.03 - A execugdo dos pisos sO podera ser iniciada apos a conclusdo dos
revestimentos das paredes e sera concluida antes das pinturas.

PV 01.04 - O aterro interno do “caixd0” sera executado com areia ou material arenoso
aprovado pela FISCALIZACAO, bem compactado em camadas de espessura no
maximo 20cm por soquete manual ou por meio de compactadores de baixa energia.

PV 01.05 - Os pisos sobre o aterro interno e externo serdao assentos sobre uma
camada regularizadora e impermeabilizantes (lastro). Este lastro sera de concreto
simples no traco 1:4:8 (cimento:areia:brita), com 6cm ou 10cm de espessura,
conforme orientacdo da FISCALIZACAO, e s6 sera langado apos o nivelamento do
aterro compactado e a coloragao das canalizagdes que devam passar sob o piso.

PV 01.06 - Na execuc¢ao do lastro aplicam-se as disposigcdes da NBR 12190. Esta
execucao devera ser continua, sendo ja observadas os desniveis, indicados em
Projeto bem como os rebaixos para areas molhadas.

07 - PAREDES E PAINEIS (PP)

PP 01 - ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICAS

PP 01.01 - Todas as alvenarias deverao ser executados com tijolos de fabricacao
mecanica de 12 qualidade, ou seja, nao poderao apresentar trincaduras ou outros
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defeitos que possam comprometer sua resisténcia e durabilidade, e obedecerao as
normas NBR 7170 e NBR 7171.

PP 01.02 - As paredes a serem construidas em alvenaria de tijolos ceramicos seréao
indicadas no projeto arquitetonico, devendo ser executadas de acordo com as
dimensdes do projeto.

PP 01.03 - Antes do inicio da execucao da alvenaria, deverao ser marcados, por
meio de corddes ou fios de arame esticados sobre cavaletes, os alinhamentos das
paredes, e por meio de fios de prumo, todas as saliéncias, vaos de portas, janelas,
etc.

PP 01.04 - Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de
tijolos, sera o bastante para a FISCALIZACAOQO poder determinar sua total ou parcial
demolicdo sem nenhum 6nus para a CONTRATANTE.

PP 01.05 - Em todos os encontros de paredes deverao ser feitas amarragdes de
alvenaria.

PP 01.06 - As argamassas de assentamento serdo de cimento e areia , cimento cal
e areia ou adesivas e deverdo apresentar resisténcia a compreensao, superior aos
tijolos. Os tragcos em volume, serao no maximo 1:8 nos embasamentos e 1:10 nas
alvenarias de elevacao.

PP 01.07 - As argamassas serao preparadas de acordo com o item PP-08 destas
especificacoes.

PP 01.08 - Os tijolos deverao ser molhados antes do assentamento, evitando-se a
absorcao de agua das argamassas aplicadas.

PP 01.09 - Os tijolos deverao ser assentados em fiadas horizontais, sobre camada
de argamassa de 1,5 cm de espessura com juntas alternadas de modo a se obter
boa amarracgao, evitando-se com rigor coincidéncias de juntas verticais em camadas
consecutivas. Todas as juntas horizontais e verticais serdo preenchidas com
argamassa.

PP 01.10 - Os cantos das paredes deverdo ser feitos com tijolos inteiros,
assentados, alternadamente, no sentido de uma e outra parede.

PP 01.11 - As diversas fiadas deverao ficar perfeitamente alinhadas e niveladas,
apresentando, os trechos de paredes perfeitas condigdes de verticalidade.

PP 01.12 - Todas as alvenarias deverdo ser convenientemente amarradas aos
pilares e vigas por meio de pontas de vergalhdes deixadas na estrutura de concreto
armado.
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PP 01.13 - As paredes que repousam sobre vigas continuas deverao ser levantadas
simultaneamente, nao sendo permitidas diferencas superiores a 1,00 m entre as
alturas levantadas em véos continuos.

PP 01.14 - No enchimento dos vaos, nas estruturas em concreto armado, a
execucao de alvenaria nas paredes, em cada andar, sera suspensa a uma distancia
de 20 cm da face inferior de vigas ou lajes. O fechamento das paredes sera feito em
tijolos macicos inclinados e bem apertados. Esse fechamento somente podera ser
feito apos 3 dias de execugao da referida parede.

PP 01.15 - Nas alvenarias de tijolos aparentes, sera necessario indicar, sobre as
estacas permanentemente colocadas, as marcagdes das fiadas e juntas de
argamassa, e estudar na primeira e segunda fiada o “fechamento’exato. Ainda
nestes casos (alvenaria aparente), devera ser feita uma triagem rigorosa dos tijolos,
rejeitando-se aqueles que apresentem lesdes ou deformacgdes. Além disso, as juntas
deverdo ser uniformes quanto a espessura, devendo ainda serem removidos os
vestigios de argamassa que adiram aos tijolos.

PP 01.16 - Sobre os vados das esquadrias, deverdo ser dispostas vigas ou vergas de
concreto armado, executadas em trago volumeétrico de 1:3:5 (cimento, areia e brita),
excedendo as larguras dos respectivos vdos com um minimo de 0,60m, sendo
0,30m para cada apoio.

PP 01.17 - Deverao ser descontados das alvenarias executadas todos os vaos de
porta, janela e cobogé que facam parte do plano da mesma, inclusive pecas
estruturais ( pilares, vigas, sapatas corridas e isoladas.

PP 03 - CHAPISCO DE ADERENCIA

PP 03.01 - Todas as superficies de concreto, alvenaria de tijolos, forros de estuque
e pré-moldados, antes de qualquer revestimento, receberdao um chapisco constituido
de argamassa de cimento e areia ao traco volumétrico de 1:3, langado a colher, com
forca suficiente a permitir uma perfeita aderéncia ao substrato em camada
homogénea aspera, e de modo a recobrir toda a superficie a ser revestida.

PP 03.02 - Os revestimentos em gesso nao necessitam de chapisco.

PP 03.03 - O chapisco s6 devera ser aplicado apés a completa pega de argamassa
das alvenarias e do embutimento das canalizagdes de agua, esgoto, eletricidade e
telefone.

PP 03.04 - As paredes voltadas ao vento, deverdo ser chapiscadas, externamente,

com argamassa de cimento e areia ao traco 1:2 em volume.

PP 04 - REVESTIMENTO EM MASSA UNICA
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PP 04.01 - Devera ser efetuado revestimento em massa unica nas partes indicadas
no Projeto Arquitetdnico.

PP 04.02 - O revestimento s6 podera ser aplicado apos a pega e o endurecimento
do chapisco de aderéncia, e sua espessura sera de 2 cm.

PP 04.03 - As paredes conforme indicadas em projeto receberao um revestimento
com argamassa de cimento, areia e saibro ao trago volumétrico de 1:4:4, devendo-
se obter uma superficie lisa e bem acabada com suas arestas vivas.

PP 04.04 - A argamassa devera ser preparada de acordo com o item PP 08 destas
especificacoes.

PP 04.05 - A critério da Fiscalizagédo podera ser utilizada argamassa industrialmente
preparada.

PP 04.06 - Antes da aplicagao da argamassa deverao as superficies a revestir serem
molhadas, bem como instalados os marcos, aduelas e tubulagées a embutir.

PP 04.07 - A regularizacao da superficie devera ser feita a régua de aluminio e o
acabamento com desempoladeira de borracha.

PP 04.08 - Deverao ser feitas arestas arredondadas até uma altura de 1,50m do
piso, ficando o restante em quina viva. Quando da confeccao das arestas
arredondadas devera ser polvilhado cimento, com vista a aumentar a resisténcia das
mesmas.

PP 04.09 - A camada de massa unica nao devera ultrapassar 1,5cm de espessura,
devendo-se tomar cuidado com o aparecimento de trincas provenientes de sua
secagem rapida.

PP 04.10 - As superficies revestidas dadas como prontas, deverdao apresentar
paramentos perfeitamente planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados,
desempenados, e reproduzindo as formas determinadas no Projeto, arestas e
cantos perfeitamente alinhados e em concordancias perfeitas, e serem isentos de
rachaduras, falhas, depressées e quaisquer outros defeitos ou deformacdes.

PP 05 - REVESTIMENTO EM DUAS MASSAS (EMBOGCO E REBOCO)

PP 05.01 - Sera constituido das seguintes camadas: o embogo aplicado sobre a
superficie a revestir (previamente chapiscada) e o reboco aplicado sobre o embocgo,
devendo obedecerem a NBR 7200.

PP 05.02 - Sera efetuado esse tipo de revestimento nas partes indicadas no Projeto.

PP 05.03 - As argamassas a serem empregadas serdo as seguintes:
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PP 05.03.01 - Emboco: cimento, areia e saibro ao traco 1:4:4 em volume, sendo
uma de cimento , quatro de areia e quatro de saibro. A propor¢ao areia-saibro sera
determinada pela FISCALIZACAO consoante a retracdo, aderancia e acabamento
obtidos através de amostras preparadas com dosagens diversas;

PP 05.03.02 - Reboco Externo: cimento, cal e areia fina ao trago 1:2:4 em volume,
ou cal e areia fina ao trago 1:2.

PP 05.03.03 - Reboco Interno: cal e areia fina ao tragco 1:4 em volume;

PP 05.03.04 - A critério da FISCALIZACAO podera ser utilizada argamassa
industrialmente preparada.

PP 05.04 - As argamassas deverao ser preparadas de acordo com o item PP-08
destas Especificagdes.

PP 05.05 - Os embogos s6 serdo aplicados depois de completada a pega e o
endurecimento das argamassas de alvenaria e do chapisco de aderéncia, devendo
as superficies serem previamente molhadas.

PP 05.06 - Os marcos, aduelas e todas as tubulagdes que forem embutidas ja
deverao estar instalados antes da colocacdo do embogo, o qual devera ter uma
espessura minima de 1,5 cm.

PP 05.07 - Apés a aplicacao da massa, que podera ser feita mecanicamente ou a
colher, a superficie sera regularizada com régua de aluminio e acabada com
desempoladeira.

PP 05.08 - Os embocos serdo comprimidos fortemente contra as superficies, ficando
com paramentos asperos ou entrecortados por sulcos, a fim de dar aderéncia para
a aplicacao do reboco.

PP 05.09 - Os rebocos s6 serdo aplicados apés completa pega e endurecimento do
emboco e assentamento de peitoris € marcos antes da colocacao de alizares e
rodapes.

PP 05.10 - As superficies a rebocar deverao ser umedecidas antes do langcamento
do reboco, que devera ser regularizado a régua de aluminio e acabado com
desempoladeira.

PP 05.11 - A espessura dos rebocos devera ser de 5 milimetros.

PP 05.12 - Deveréo ser feitas arestas arredondadas até uma altura de 1,50m de
piso, ficando o restante em quina viva.

PP 05.13 - Quando da confecgdo das arestas devera ser polvilhado cimento, com
vista a aumentar a resisténcia das mesmas.
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PP 05.14 - As superficies revestidas, dadas como prontas, deverdao apresentar
paramentos planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados, desempenados e
reproduzindo as formas determinadas no Projeto; arestas e cantos perfeitamente
alinhados e em concordancias perfeitas e serem isentas de rachaduras, falhas,
depressbes e quaisquer outros defeitos, ou deformagdes, ndo sendo aceitas
ondulacées, depressdes ou saliéncias superiores a 1 milimetro.

PP 06 - REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES

PP 06.01 - Deverdo ser assentados ceramica nos locais indicados pelo Projeto
Arquitetdnico, o qual especificara o tipo e cor dos mesmos e de 12 qualidade.

PP 06.02 - Apds a pega e o endurecimento do chapisco de aderéncia, a superficie
devera ser molhada, e em seguida aplicado, a colher de pedreiro, um embogo com
1,5 cm de espessura minima, o qual devera ser precedido da instalagao de marcos,
aduelas e tubulagdes a embutir.

PP 06.03 - A argamassa para o embogo sera de cimento, areia e saibro ao trago
volumétrico de 1:4:4.

PP 06.04 - A critério da Fiscalizagao podera ser utilizada argamassa industrialmente
preparada.

PP 06.05 - As argamassas serdo preparadas de acordo com o item PP-08 destas
especificagbes.

PP 06.06 - Apos aplicagdo da argamassa, que podera ser feita mecanicamente, a
superficie da mesma devera ser regularizada com régua de aluminio e acabada com
desempoladeira.

PP 06.07 - O embogo devera obedecer as determinagcdes da NBR 7200, e
apresentar uma superficie perfeitamente plana, desempenada e isenta de quaisquer
defeitos ou deformacoes.

PP 06.08 - Apds a pega e o endurecimento do embogo, devera ser aplicado o
revestimento em ceramica, devendo a superficie ser previamente molhada.

PP 06.09 — As ceramicas deverao obedecer as prescricées da NBR 5644.

PP 06.10 - Antes do assentamento, as pedras deverao ser imersas em agua durante
24 horas, no minimo.

PP 06.11 — As ceramicas serdo de 33x45cm aplicadas até uma altura definida em
projeto, de primeira qualidade, perfeitamente “esquadrejados” e isentos de fissuras,
trincaduras, falhas e defeitos de fabricacéao.

PP 06.12 - Antes da colocacao das ceramicas, ja deverao estar fixadas as buchas
necessarias a fixagao dos aparelhos sanitarios.
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PP 06.13 — As ceramicas deverao ser assentados sobre o embogo, com pasta de
cimento ou argamassa pré-fabricada e rejuntados com pasta de cimento branco ou
argamassa pré-fabricada para rejunte, removendo-se 0 excesso.

PP 06.14 - O revestimento devera ser executado no sentido ascendente, partindo
do nivel do piso até a altura determinada no Projeto, e partindo dos vaos abertos e
das esquadrias para os cantos das paredes.

PP 06.15 - O numero de fiadas devera ser tal, de modo, a evitar o corte horizontal,
sendo a diferenga compensada, uniformemente, na largura das juntas.

PP 06.16 - Os cortes e demais encontros deverao ser executados dentro da maxima
perfeicdo possivel, ndo sendo admissivel emendas ou rachaduras.

PP 06.17 - Os furos efetuados nas pedras deverdo ter um diametro inferior ao das
canodplas das torneiras e chuveiros.

PP 06.18 - O recorte das pedras devera ser feito cuidadosamente de modo a evitar
fissuras, trincaduras ou irregularidades na superficie das mesmas, devendo as
partes cortadas ficarem voltadas para o canto das paredes.

PP 06.19 - As juntas serdo corridas e deverao ficar alinhadas, aprumadas e possuir
espessura minima, posteriormente rejuntada com cimento branco.

PP 06.20 - Decorridos trés dias apés o término do servico, sera verificada a perfeicao
da colocagdo, percutindo-se e substituindo-se as pecgas que denotem pouca
aderéncia.

PP 06.21 - As pedras de ceramica deverdo se apresentar destorcidas e niveladas
devendo, ser rejeitadas as que apresentarem trincaduras oriundas do assentamento
ou corte, bem como as que forem irregularmente aparadas ou que apresentarem
emendas.

PP 06.22 - A superficie acabada devera apresentar paramentos perfeitamente
planos, aprumados, alinhados e nivelados, arestas vivas, concordancias certas,
superficie plana, sem falhas, depressoées, ressaltos entre pedras, com as juntas
perfeitamente alinhadas e sem quaisquer defeitos.

PP 07 - ARGAMASSAS
PP 07.01 - AREIA

PP 07.01.01 - Devera ser quartzosa, limpa e isenta de sais, oleos, matéria organica
e quaisquer outras substancias e impurezas prejudiciais, devendo apresentar graos
irregulares e angulosos, assim como, ter uma granulometria compativel com o tipo
de servico em que sera empregada e com as exigéncias dos tracos estabelecidos
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pelas dosagens das argamassas, devendo ainda obedecer as prescrigées da NBR
12171

PP 07.01.02 - Nao sera permitido o emprego de areia proveniente de calcinacédo de
fosfato;

PP 07.01.03 - A areia de enxurrada so6 podera ser utilizada em argamassas com a
prévia analise e com a autorizagao da Fiscalizagao;

PP 07.02 - CIMENTO

PP 07.02.01 - O cimento a ser empregado devera ser isento de grumos e quaisquer
materiais prejudiciais, devendo obedecer as prescrigdes das respectivas normas da
ABNT, ndo sendo permitido o emprego de cimento previamente hidratado “pedrado”.

PP 07.02.02 - Na obra, o cimento devera ser armazenado em lugar seco, sobre
estrado de madeira, em pilhas de no maximo 10 sacos, abrigado das intempéries e
de facil acesso a FISCALIZACAQ, ou em silos apropriados, quando for utilizado a
granel.

PP 07.02.03 - A areia devera apresentar um equivalente de areia superior a 90% e
uma granulometria passando, no minimo, 98% na peneira 3/8, €, no maximo, 1% na
peneira n° 200, devendo a sua massa especifica ser superior a 2,6 g/cm?.

PP 07.02.04 - Para reboco devera ser lavada, fina e peneirada.

PP 07.02.05 - A areia para as argamassas de alvenarias, embocos e obras diversas
devera ser de granulacao meédia.

PP 07.02.06 - A realizacdo de ensaios de qualidade para verificagdo da presenca
de substancias nocivas em propor¢oes prejudiciais, tais como: torrées de argila,
mica, granulos tenros e friaveis, impurezas organicas, cloreto de sdédio, etc; sera
solicitada a critério da FISCALIZACAO.

PP 07.03 - AGUA

PP 07.03.01 - Devera obedecer ao disposto na NBR-6118, que a prescreve clara e
isenta de 6leos, acidos, sais alcalinos, material vegetal, etc; a exemplo das potaveis
fornecidas pelas redes de abastecimento publico das cidades.

PP 07.03.02 - SO podera ser utilizada agua do sub-solo, apdés o seu exame e
aprovacao por laboratério indicado pela FISCALIZACAO;

PP 07.04 - PREPARO



PP 07.04.01 - As argamassas deverao ser preparadas em betoneiras.

PP 07.04.02 - A mistura entre os elementos ativos e inertes devera ser feita a seco
e 0 mais intimamente possivel, até ser obtida uma coloragdo uniforme, quando
entdo, sera adicionada a agua necessaria a tornar a argamassa de consisténcia
pastosa e coesa.

PP 07.04.03 - A critério da FISCALIZACAQ, podera ser permitido o preparo manual
de argamassa, o que devera ser feito em estrados limpos e estanques, com os
mesmos cuidados e processamento do preparo mecanico.

PP 07.04.04 - O traco da argamassa devera ser medido em volume, utilizando-se
recipientes de forma geométrica regular, sem deformagbes. Os materiais e
quantidades (trago) serao indicados de acordo com a finalidade de emprego da
argamassa.

PP 07.04.05 - A areia devera ser peneirada em tela metalica de malha quadrada de
2mm de lado, quando se destinar a embog¢o ou revestimento de uma sé massa.

PP 07.04.06 - Idéntico procedimento (item anterior) devera ser adotado para o
saibro.

PP 07.04.07 - A areia que for utilizada para os demais servigos devera ser peneirada
em tela de malha quadrada de 5 mm de lado.

PP 07.04.08 - Deverao ser preparadas quantidades de argamassa na medida das
necessidades do servico a executar diariamente, de maneira a evitar a pega e o
endurecimento das mesmas, antes delas serem aplicadas.

PP 07.04.09 - Seréao rejeitadas e terdo o seu emprego vedado, as argamassas que
apresentarem vestigios de pega ou endurecimento, ndo sendo permitido tornar a
amassa-las, e, em consequéncia, reutiliza-las.

PP 07.04.10 - A argamassa retirada ou caida das alvenarias ou revestimento nao
podera ser novamente usada.

PP 07.04.11 - As argamassas prontas para revestimento deverdo ser preparadas e
aplicadas consoante as indicagbes de seu fabricante e s6 poderao ser utilizadas
apos a autorizagao da FISCALIZACAO.

ES 08 - ESQUADRIAS

ES 01 - ESQUADRIAS DE FERRO

ES 01.01 - As esquadrias deverdo ser confeccionados e assentadas de acordo com
o projeto arquitetdnico.




ES 01.02 - As esquadrias de ferro deverao ser construidas de perfis laminados de
aco formando caixilhos robustos e perfeitamente dimensionados para os esforgos
que irao resistir.

ES 01.03 - As dimensbes dos vaos especificados nos projetos se referem as
aberturas livres entre marcos ou guarnicdes.

ES 01.04 - As esquadrias deverdo ser firmemente chumbadas as paredes e/ou aos
elementos estruturais.

ES 01.05 - Os servigos de serralharia deverdao ser executados segundo a técnica
para trabalhos deste género e deverao obedecer rigorosamente as indicagbes
constantes dos desenhos e detalhamentos que normalmente acompanham o
Projeto.

ES 01.06 - As partes moveis das esquadrias deverao ter livre funcionamento com
folga de, no minimo, 2 (dois) milimetros.

ES 01.07 - Todas as esquadrias deverao ser lixadas retirando toda a ferrugem e em
seguida aparelhadas para a pintura.

ES 01.08 - Os basculhantes de ferro, quando nédo indicados no Projeto Arquitetonico,
deverdo ser confeccionados com cantoneiras de ferro de %" x 1/8", possuindo
comando de latdao nigquelado.

ES 01.09 - Deverdo ser obedecidas as especificagdes proprias referentes as
esquadrais, bem como ferragem e vidros que as compdem, conforme plantas de
detalhamento do Projeto Arquitetdnico.

ES 01.10 - A ferragem a ser utilizada devera ser de primeira qualidade, ou seja,
isenta de quaisquer defeitos.

ES 01.11 - Devem ser respeitados os tipos e dimensdes da ferragem discriminadas
no Projeto.

ES 01.12 - A fiscalizagcao devera previamente aprovar o fabricante da ferragem
quando o mesmo nao for indicado no projeto.

ES 01.13 - As ferragens nao poderdo deformar as folhas das esquadrias e deverao
ser fixadas de forma que os rebordos encaixes tenham sua forma exata, nao sendo
toleradas folgas que exijam emendas ou outros artificios.

ES 01.14 - Para esquadrias simples, salvo indicacdo em contrario do Projeto,
deverao ser adotados os seguintes requisitos para a ferragem:

ES 01.14.01 - Devera ser adequada ao tipo de esquadria adotado;
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ES 01.14.02 - As dobradigas deverao ser de latdo cromado, com pino mével de latao
reforcado de no minimo 3 x 2 4",

ES 01.14.03 - As fechaduras deverao ser de embutir, tipo “cilindro”, com espelho e
macaneta em latdo cromado;

ES 01.14.04 - Os ferrolhos, tarjetas, cretones, tranquetas e demais pecas deverdo
ser em latdo cromado, ou ferro galvanizado.

ES 01.14.05 - As macanetas, espelhos e demais ferragens cromadas so6 deverao ser
colocadas apos a pintura das esquadrias.

ES 01.14.06 - Os parafusos de fixacao da ferragem deverao ser apenas apertados e
jamais rebatidos.

ES 01.15 - Os vidros deverdo obedecer as especificagées NBR 10706 da ABNT e
serem limpidos, e isentos de fissuras, trincaduras, arranhées, bolhas, ondulagées e
guaisquer

outros defeitos tanto de acabamento como de fabricacao.

ES 01.16 - Os tipos dos vidros deverao ser o indicado no Projeto Arquiteténico.

ES 01.17 - Os vidros deverao ser aplicados sobre massa corrida de vidraceiro, depois
de aparelhadas e pintadas as esquadrias.

ES 01.18 - A espessura dos vidros devera ser compativel com as dimensdes dos
vaos onde serdo aplicados, devendo ser a mesma previamente aceita pela
FISCALIZACAO.

ES 01.19 - Em qualquer hipétese, a espessura minima dos vidros a ser utilizada
devera ser de 4 (quatro) milimetros.

ES 02 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

ES 02.01 - As esquadrias deverao ser confeccionados e assentadas de acordo com
o Projeto Arquitetdnico.

ES 02.02 - A madeira utilizada devera ser de lei, bem seca, de primeira qualidade,
aparelhada, perfeitamente esquadrejada, de quinas vivas e retilineas, e isenta de
partes brancas, brocas, nos, fendas, rachaduras e empenos.

ES 02.03 - As esquadrias, compreendendo portas, janelas, painéis fixos e moéveis e
demais pecas similares de carpintaria, deverdo ser executadas com esmero,
obedecendo as dimensdes e detalhamento do Projeto. Os marcos, aduelas e alizares
deverao ter acabamento idéntico ao das esquadrias.

ES 02.04 - As dimensdes dos vaos assinalados nos Projetos se referem aos livres
entre os marcos ou entre as guarniges.
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ES 02.05 - A colocagao das guarni¢des (grades), as quais serao fixadas em tacos de
madeira de lei, devera ser feita na ocasido do erguimento das paredes.

ES 02.06 - As grades internas deverdo ser de caixa, com alizares, sendo de largura
igual & espessura da parede revestida; as grades externas deverao ser de canto. As
folhas das portas e janelas deverao ter espessura minima de 2.5cm.

ES 02.07 - Antes do assentamento, as partes componentes das esquadrias deverao
ser aparelhadas.

ES 02.08 - As partes méveis das esquadrias deverao ter livre funcionamento, com
folga de 2 (dois) milimetros.

ES 02.09 - Todas as esquadrias de madeira deverdo ser aparelhadas e
perfeitamente lixadas, inclusive as guarnigées, com acabamento para a pintura ou
verniz.

ES 02.10 - Deverdao ser obedecidas especificagbes proprias referentes as
esquadrias, bem como a ferragem e vidros que as compdem, conforme plantas de
detalhamento do Projeto Arquiteténico.

ES 02.11 - A Fiscalizagdo devera previamente aprovar o fabricante da ferragem
quando o mesmo nao foi indicado no Projeto.

ES 02.12 - A ferragem a ser utilizada devera ser de primeira qualidade, isenta de
quaisquer defeitos e dos tipos e dimensdes discriminados no Projeto.

ES 02.13 - As ferragens nao poderao deformar as folhas das esquadrias e deverao
ser fixadas de forma que os rebordos encaixes tenham sua forma exata, nao sendo
toleradas folgas que exijam emendas ou outros artificios.

ES 02.14 - Para esquadrias simples, salvo indicacdo em contrario do Projeto,
deverao ser adotados os seguintes requisitos para ferragem:

ES 02.14.01 - Ser adequada ao tipo de esquadrias adotado;

ES 02.14.02 - As dobradigas deverao ser de latdo cromado com pino mével e latdo
reforcado de no minimo 3 x 2 4”;

ES 02.14.03 - As fechaduras deverdo ser de embutir, tipo “cilindro”, com espelho de
macaneta em latdo cromado;

ES 02.14.04 - Os ferrolhos, tarjetas, cremones, tranquetas e demais pecas deverdo
ser em latdo cromado ou ferro galvanizado.

ES 02.14.05 - As macanetas, espelhos e demais ferragens cromadas sé deverao ser
colocadas apds a pintura das esquadrias.



ES 02.14.06 - Os parafusos de fixagao da ferragem deverao ser apenas apertados e
jamais rebatidos.

ES 02.15 - O tipo de vidro devera ser o indicado no Projeto Arquiteténico.

ES 02.16 - Os vidros deverao obedecer as especificagdoes NBR 11706 da ABNT e
serem limpidos e isentos de fissura, trincaduras, bolhas, ondulagdes e quaisquer
outros defeitos, tanto de acabamento como de fabricacéao.

ES 02.17 - Em esquadrias pintadas, os vidros deverao ser assentados em leito
elastico constituido de massa de vidraceiro ou canaletas de borracha, com um apoio
minimo de 1cm em toda a volta da chapa, usando-se sempre calgos para evitar que
o vidro entre em contato direto com a esquadria, evitando-se assim que movimentos
locais afetem o vidro.

ES 02.18 - Em esquadrias de madeira envernizada, os vidros deverao ser colocados
apos o servicos do lustrado, mediante molduras de madeira (cordées) fixadas por
meio de pregos sem cabeca.

ES 02.19 - A espessura dos vidros devera ser compativel com as dimensdes dos
vaos onde serao aplicados, devendo a mesma ser previamente aceita pela
FISCALIZACAO.

ES 02.20 - Em qualquer hipotese a espessura minima dos vidros a ser utilizada
devera ser 4 (quatro) milimetros.

ES 03 —- ESQUADRIAS DE ALUMINIO
ES 03.01. - Barras e Perfis.

ES 03.01.01. — As barras e os perfis serdo confeccionados com a liga de aluminio
especificada na E-ALU.02 e terdo acabamento n° 2, com a rugosidade de 100RMS.

ES 03.01.02. — Os perfis de aluminio serdo dimensionados adequadamente, de
forma a resistir as cargas verticais resultantes de seu préprio peso e do peso dos
vidros, bem como de maneira a suportar cargas equivalentes a pressao de ventos
para cada regiao brasileira.

ES 03.01.03 — Os perfis resistirdo a um esforgco perpendicular de até 19 MPa
proporcional a ventos de 140km/h, conforme NB-606/80- Desempenho de janelas de
aluminio em edificacao de uso residencial e comercial ( NBR- 7202 ).

ES 03.01.04 — As barras e os perfis de aluminio serao extrudados e nao apresentarao
empenamento, defeitos de superficie ou qualquer outras falhas, devendo ter se¢bes
que satisfacam ao coeficiente de resisténcia requerida e atendam ao efeito estético
desejado.

ES 03.01.05. — Nenhum perfil estrutural ou de contra- marcos apresentara espessura
inferior a 2mm.
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ES 03.06. — O contato direto de elementos de cobre, metais pesados ou ligas em
que estes predominem com pegas de ligas de aluminio sera rigorosamente vedado.

ES 03.01.07. — O isolamento entre superficies de liga de aluminio e matais pesados
sera obtido por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastdmero,
plastico, betume asfaltico ou outro processo satisfatério, tal como metalizagao a
zinco.

ES 03.01.08. — Os elementos de grandes dimensées serao providos de dispositivos
telescopicos que absorvam a dilatacdo linear especifica do aluminio, ou seja
0,000024cm / ° C, entre 20° E 100° e as variagdes que decorrem das diferengas de
alinhamento e prumo da estrutura.

ES 03.01.09. — AS serralharias serdo dotadas de dispositivos que permitam jogo
capaz de absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, até o
limite de 35mm, de modo a assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento
das esquadrias.

ES 03.02. - LIGACOES.

ES 03.02.01. — Todas as ligagcées de quadro ou caixilhos, que possam ser
transportados inteiros da oficina para o local de assentamento, serdo asseguradas
por soldagem autégena, encaixe ou por auto- rebitagem.

ES 03.02.02. — Entende-se por soldagem autégena a que resulta de fusdo de metal
das proprias pecas a conjugar, sem contribuicdo de elementos complementares
provenientes de vareta de solda ou eletrodo.

ES 03.02.03. — Na zona de soldagem néo sera tolerada qualquer irregularidade no
aspecto superficial, nem alteragao das caracteristicas quimicas e de resisténcia
mecanica.

ES 03.02.04. — A costura de solda ndo apresentara poros ou rachaduras capazes de
prejudicar a perfeita uniformidade, mesmo em caso de ulterior anodizacao.

ES 03.02.05. — As ligagbes entre pecas de aluminio por meio de parafusos so serao
admitidas gquando inevitaveis.

Neste caso, os parafusos serdo constituidos por liga do grupo A1-Mg-Si, endurecida
por tratamento a temperatura elevada.

ES 03.02.06. — Os parafusos para ligagées entre aluminio e ago serdo de ago
cadmiado cromado.

ES 03.02.07. — Todos os parafusos e rebites , quando submetidos a esforcos de
cizalhamento, serdao também de ago cadmiado cromado.

ES 03.02.08. — As emendas por meio de parafusos ou rebites apresentarao perfeito
ajustamento, sem folgas, diferencas de nivel ou rebarbas nas linhas de juncao.
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ES 03.02.09. — Os perfis que compdem os quadros das folhas méveis serdo unidos
por cantilhdées internos de aluminio extrudado, o que garantira a amarra¢ao do
quadro e vedacao das juntas de canto.

ES 03.03. - CONTRA-MARCOS.

ES 03.03.01. — As serralharias de aluminio serdo assentadas com a maior perfeicao
em contra-marcos de aluminio extrudado, com espessura compativel com os
esforcos atuantes e dimensionados adequadamente, de forma a garantir a fixagcao
eficiente das esquadrias.

ES 03.03.02. — Os perfis dos contra-marcos serao tratados para resistiram a ataques
de acidos, alcalis e argamassa por processo “ Focral” ou similar. Os perfis dos contra-
marcos receberao, ainda, prote¢ao adicional por filme de macropolimetro definido
tipo “polaroyd C".

ES 03.03.03. - Os chumbadores ou gadanhos dos contra-marcos serdo de ago
galvanizado. A galvanizacdo por processo “Focral” ou similar sera por imersao em
cinco fundido em temperatura de 430 a 470 °C.

ES 03.03.04 —O isolamento entre os perfis dos contra-marcos- em aluminio e os
chumbadores- em ago galvanizado, obedecera ao disposto no item 03.01.07, retro.

ES 03.03.05. — Os contra-marcos ou chumbadores servirdo de guia para o0s
arremates da obra. Tais arremates precederdo a montagem das serralharias de
aluminio.

ES 03.03.06. — Sera perfeita a execugdo dos arremates, seja qual for o tipo de
revestimento ( argamassa, azulejos, marmore, etc. ).

ES 03.03.07. — As precaucées especificadas nos itens anteriores tém por objetivo
assegurar a maior protegao contra eventuais manchas na superficie do aluminio,

oriundas de salpicos, cal ou outras substincias agressivas. Como protecao
temporaria podera ser empregada pelicula a base de resinas sintéticas.

ES 03.04. - FERRAGENS.

As ferragens e artefatos similares, tais como, fechos, comandos, alcas, etc., serao
do mesmo material das esquadrias.

ES 03.05 — SISTEMAS CONTRUTIVOS.

ES 03.05.01. — Os caixilhos destinados a envidragcamento obedecerdo projetos
arquiteténicos .

ES 03.05.02. — As vedacgées de folhas méveis serdo constituidas por sistema duplo,
com emprego de fitas ou escovas vedadoras de polipropileno.




ES 03.05.03. — Todas as folhas moveis das esquadrias de aluminio serdo remetidas
para a obra em quadros inteiramente montados, com excec¢ao dos vidros. Colunas,
guias, contra- marcos, etc., serdo remetidos desmontados, sendo a montagem
efetuada na obra, por ocasiao das respectivas instalagdes.

ES 03.05.04. — As esquadrias e seus componentes serao remetidos para a obra
acondicionados em papel adesivo crepado. A retirada dessa protegao so sera
efetuada no momento da colocacéo da esquadria.

ES 03.05.05. — No caso de transporte a longa distancia, além da previdéncia
recomendada no item precedente, serdo as esquadrias acondicionadas em caixas
de madeira.

ES 03.05.06. — Os perfis serdao armazenados separados com folhas de papel ou tira
de papeléo, e isolados do solo através de calgcos de madeira. Devera der evitado

contato com outros materiais , locais Umidos ou sujeitos a emanagdes de vapores
agressivos, tais como linhas anodizagao ou eletrodesposi¢ao.

ES 03.06 — TIPOS DE ESQUADRIAS.
ES 03.06.01. - PORTAS
ES 03.06.01.01. — As portas terdo movimento de charneira ou de correr.

ES 03.06.01.02. — As folhas serdo dotadas de escovas vedadoras de polipropileno
em todo o requadro, para vedacao.

ES 03.06.01.03. — Os perfis das folhas serdao unidos por cantilnées de aluminio
extrudado e aparafusado.

ES 03.06.01.04. — No quadro do chassis, tal unido sera por meio de para fusos auto-
atarrachantes em ranhuras mo préprio material.

ES 03.06.01.05. — As portas serdo dotadas de dobradicas de liga de aluminio
especial, tipo palmela.

ES 03.06.01.06. — As portas de correr terdo folhas com suportes de liga de aluminio
duro com roldanas de nailon especial.

ES 03.06.02. — JANELAS
ES 03.06.02.01. — FOLHA FIXA
Janela que permanece em uma unica posi¢ao ( aberta ou fechada

) durante toda a vida util.

ES 03.06.02.02. - CHARNEIRA
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Janela referida na NB-606/80 ( NBR- 7202 ), como de “ abrir“ . E
aquela que pode ser movimentada através de rotacdo da folha em torno de um eixo
vertical, fixo, que coincide com um dos lados verticais do conjunto.

ES 03.06.02.03. — PIVOTANTE VERTICAL

Janela que pode ser movimentada através da rotacédo da folha em
torno de um eixo vertical, fixo, que nao coincide com nenhum dos dois lados verticais
do conjunto.

ES 03.06.02.04. - PROJETANTE DESLIZANTE ( “ MAXIM-AR OU MAXIMO- AR “)

Janela que pode ser movimentada por rotagdo da filha em torno
de um eixo horizontal por translagdo simultdnea desse eixo no plano vertical da
propria janela, desde o lado horizontal superior do conjunto até uma posi¢ao qualquer
definida pelo angulo maximo de uma abertura desejada.

Mais:

- as folhas serdo equipadas com guias de aluminio extrudado,
onde correrdo patins de nailon dotadas de dispositivo que regula seu atrito contra as
ranhuras das guias.

- 0s rebites das articulagdes serdo de aco inoxidavel.

ES 03.06.02.05. - DE CORRER

Janela que pode ser movimentada por translagdo da folha na
direcdo horizontal:

- 0s contra- marcos dotados na parte inferior de drenos continuos.

- folhas com suportes de liga de aluminio duro, pendentes, de
rodizio de nailon, de carro duplo, embutidos em perfil extrudado, superior.

- nos elementos verticais serdo previstas juntas de vedacéo de
neoprene, nas horizontais serdo aplicadas escovas vedadoras.

- 0S puxadores serao de aluminio extrudados.

ES 03.07 - Os tipos dos vidros deverao ser o indicado no Projeto Arquitetonico.

ES 03.07.01 - Os vidros deverdo ser aplicados sobre massa corrida de vidraceiro,
depois de aparelhadas e pintadas as esquadrias.

ES 03.07.02 - A espessura dos vidros devera ser compativel com as dimensdées dos
vaos onde serdo aplicados, devendo ser a mesma previamente aceita pela
FISCALIZACAOQ.

ES 03.07.03 - Em qualquer hipétese, a espessura minima dos vidros a ser utilizada
devera ser de 4 (quatro) milimetros.

09 - COBERTURA (CO)
TELHA CERAMICA




Telhamento com telha ceramica tipo capa-canal, com até 2 aguas, incluso
icamento, impermeaveis e fabricadas de acordo com as normas da ABNT.

10.0 - PINTURA
RECOMENDAGOES GERAIS

A pintura consistira na aplicacdo de uma ou mais tintas sobre base, aplicadas por
pincel, rolo, revolver ou outro processo qualquer, visando proteger e/ou decorar as
superficies.

Na execucao das pinturas serdo exigidas as seguintes caracteristicas:

a) Recobrimento uniforme da base;

b) Auséncia de escorrimento;

c) Auséncia de fissuras, trincas, bolhas e pulveruléncia;

d) Prevengao contra o desenvolvimento de organismos biolégicos;

e) Possuir estabilidade quimica em relagao a base, de modo a evitar o
aparecimento de eflurecéncias, saponificacdo e desfolhamento
decorrentes da alcalinidade da base,;

f) Resisténcia mecanica suficiente aos impactos normais de usuarios;

g) Apresentar estanqueidade da superficie a fim de impedir a
penetracdo de aguas pluviais, e, sem, contudo interferir na
eliminagao do vapor porventura existente na base;

h) Resistir aos esforgos mecanicos de lavagem;

i) Resistir a acao das intempéries;

10.1 - PREPARO DAS SUPERFICIES

a) Antes do inicio da pintura deve-se proceder a uma cuidadosa
observacgao do estado da superficie de modo a permitir uma perfeita
aderéncia da pelicula de pintura;

b) Constatada a existéncia de imperfeicdes tais como: trinca, fissuras,
saliéncias, reentrancias ou quaisquer outras imperfeicdes, o defeito
sera reparado e a superficie regularizada por meio de lixamento ou
emassamento com o mesmo material ou outro, desde que seja
compativel com atinta que vai ser usada;

c¢) No caso de existéncia materiais soltos ou em paredes ja
anteriormente pintadas, recorre-se ao uso de escovas com fios duros,
raspagem com espatula ou lixamento e lavagem com agua ou
aplicacao de jatos d’agua de modo a remover-se todas as partes
soltas;

d) No caso de constatada a presencga de 6leos, graxas ou outro qualquer
produto gorduroso, deve-se recorrer a um dos procedimentos a
sequir indicados:
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e) — Aplicar escova de piagaba com solugao de solda caustica e que se
segue enxaguamento com agua, salvo quando se tratar de tintas a 6leos
ou alquimicas;

f) — No caso de grandes areas pode-se recorrer a um processo
mecanico de escovamento, lichamento ou jateamento de areia, sendo os
residuos removidos com lavagem d’'agua ou ar comprimido;

g) Constatada a presenca de alcalinidade na superficie devera ser a
mesma neutralizada com o emprego de uma solucédo de 1 a 2 quilos de
sulfato de zinco para cada 5 litros d’agua, que sera aplicada a broxa
sobre a superficie;

h) Apés uma permanéncia de cerca de uma hora sera limpa por
enxaguamento assegurando-se completa secagem antes de iniciar-se a
pintura;

i) Constatada a presenga de mofo ou bolor, devem ser objeto de
completa remocéo, com emprego de um solugdo antimofo, aplicada de
acordo com a orientagao do fabricante;

j) No caso da existéncia de eflorescéncias serao as mesmas removidas
por escova de ago com solucéo de 10% de ago muriatico repetindo-se a
operagdo até que toda eflorescéncia seja eliminada. Segue-se
enxaguamento e aguardando a secagem total,

I) Nas superficies metalicas devem ser eliminadas todas as ferrugens
existentes mediante o uso de lixamento manual ou mecanico;

m) No caso de estrutura metalicas sera exigida a retirada no local de toda
a pintura de remocéo proveniente da fabrica, por meio de jateamento,
jato SA 2 %2 Norma Sueca. O uso de desoxidantes sé sera permitido nos
casos de ferrugem em estado inicial de desenvolvimento, mediante
expressa autorizacao da Fiscalizagao;

10.2 - PINTURA A BASE D’AGUA

a) A pasta de cal extinta sera peneirada para preparagéo do leite de cal;

b) A guarda ou leite de cal ndo devera ser muito espesso de modo a
evitar-se esfoliacao;

c) Apéds o preparo das superficies serao aplicadas no minio trés demaos
do leite de cal com a cola alternadamente em dire¢des cruzadas;

d) Tratando-se de superficies excessivamente absorvente na primeira
demao sera adicionada uma pequena quantidade de dleo de linhaga;

e) A adicdo de corantes sera cuidadosamente realizada de maneira a
assegurar a uniformidade da cor desejada;

f) A terceira demao de caiagdo em forros sera realizada em sentido
perpendicular ao vao de luz das janelas;

Entre cada uma das demaos cruzadas devem existir um intervalo

minimo de 8 horas .

10.3 - LATEX

PINTURAS EM PAREDES E TETOS INTERIORES

a) As superficies receberao o tratamento adequado;
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As superficies serdo seladas com antecedéncia minima de 8 horas;
Com auxilio da espatula e desempenadeira metalica aplica-se uma
demao de massa,

Apoés um minimo de 01 hora repetir a operagdo com uma segunda
demao , lixando com lixa n°120 apos secagem;

Apos intervalo de 05 (cinco) horas limpar a superficie com escova de
pelo macia e aplicar uma demao de tinta diluida a fim de corrigir os
defeitos;

Concluir aplicando 03 (trés) demaos de tinta;

11 — INSTALACOES ELETRICAS

a)

9)
h)

A execucao das instalacdes elétricas obedecera rigorosamente ao
projeto, especificacbes e detalhes respectivos, bem como as normas
técnicas da ABNT: NB-3; NB-22; PNB-57; EB-59; NB-79; PNB-158;
PNB-165; EB-11; EB-187; EB-12; EB-181;, EB-83; AO DECRETO
23.705 de 06 de Outubro de 1954 que regulamenta a Lei 2.531 de 12
de Janeiro de 1954 e a Legislagcao que rege o assunto, a as norma da
CELPE;

As instalacbes elétricas s6 poderdo ser executadas com projetos
aprovados pela Prefeitura, sendo obrigatorio, aprovacao prévia da
concessionaria, quando for o caso;

A execugado das instalagdes elétricas obedecera a melhor téecnicas
para que venha preencher satisfatoriamente as condicoes de
utilizacao, eficiéncia e durabilidade;

A execucao das instalagbes elétricas so6 podera ser feita por
profissionais devidamente habilitados o que ndao eximira a Empreiteira
de responsabilidades pelo perfeito funcionamento das mesmas;

As instalagbes elétricas sO serdo aceitas quando entregues em
perfeitas condi¢cdes de funcionamento e ligadas a rede da empresa
fornecedora de energia local;

S6 poderao ser executados na obra curvas em eletrodutos de ferro até
diametro de 19 mm, através de curvadores especiais e com raio
minimo nao inferir a 6 vezes o didmetro dos mesmos;

Os eletrodutos em lajes serdo colocados depois da ferragem;

As emendas dos eletrodutos serdo feitas por meio de luvas
rosqueadas, tendo-se cuidado a eliminar rebarbas que possam
prejudicar a enfiacao;

As ligagdes dos eletrodutos as caixas de derivacao, deverao ser feitas
por intermédio de arruelas de buchas galvanizadas ou de aluminio,
rosqueadas e fortemente apertadas;

As caixas de derivagao que ficarem dentro da estrutura, deverao ser
cheias de serragem molhada e rigidamente fixadas as formas;

Antes da concretagem a tubulacédo devera estar perfeitamente fixada
as férmas e devidamente obturada a fim de evitar penetragdo da nata
de cimento. Tal preocupacao devera também ser tomada quando a
execugao de qualquer servico que possa ocasionar a obstrucdo da
tubulacao;

AR
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[) As paredes de tubulagdes, caixas, quadros, etc., deverao estar ligadas
a terra por sistema independente nao apresentado em qualquer ponto
resisténcia superior a 20 ohms;

m) Antes da enfiagao, toda a tubulagéo sera limpa, seca e desobstruida
de qualquer corpo estranho, que possa prejudicar a passagem dos
fios. Para isto, devera se processar a passagem de bucha embebida
em verniz isolante, ou parafina (para impermeabiliza¢gao);

n) Serao rejeitados os tubos cujas curvaturas tenha causado fendas ou
reducao de seccao;

0) Toda tubulagao sera embutida e o menor diametro empregado sera de
19 mm (interno);

p) Todos os corpos necessarios para embutir os eletrodutos e caixas,
deverao ser feitos com o maximo cuidado, a fim de causar o menor
dano possivel aos servicos ja executados. Os eletrodutos serdo
chumbados com argamassa de cimento e areia 1:4;

g) A tubulacao sera instalada de modo a nao formar cotovelos;

r) Para facilitar a enfiacdo, os condutores deverao ser lubrificados com
tal ou parafina, ndo sendo permitido o emprego de outros lubrificantes;

s) A enfiagdo s6 sera executada apdés o revestimento completo das
paredes, tetos e pisos, quando serdo retiradas as obstrugcées das
tubulacoes;

t) Todas as emendas dos condutores serdo feitas nas caixas, nao sendo
permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos;

u) Para os condutores de bitola 16 mm? e maiores s6 serdo permitidas
emendas e ligacdes através de conectores de pressao;

v) A enfiagdo sé sera procedida quando o prédio estiver protegido de
chuva;

w) Os espelhos, plaforniers, etc., serdo colocados apods a pintura;

x) Sempre que solicitado pela Prefeitura devera a Empreiteira fornecer
amostras do material que ira empregar, como também ensaios de
resisténcia, isolamento e condutibilidade, assim como os outros
esclarecimentos que forem pedidos;

y) Nas caixas de derivagdo so serdo abertos os olhais destinados a
ligacoes de eletroduto;

z) As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da
alvenaria e estar niveladas e prumadas;

a.*) A enfiacao devera quando concluida, apresentar uma resisténcia de isolamento
minima de 100 mega ohms entre condutores e entre estes e a terra, ndo devendo a
mesma baixar aquém de 2 mega ohms com o equipamento instalado;

b.*) Os quadros sempre serao localizados em locais de facil acesso e de uso comum:;

c.”) recomenda-se o emprego de quadros pré-fabricados em chapa e, em casos
especiais, de madeira;

d.*) Os postes de entrada serao sempre de concreto armado pré-fabricados;

e.”) As tubulagdes em areas externas deverao ter um caiamento de 1% para as caixas
de passagem;

f.*) As caixas de passagens de alvenaria deverao atender as dimensées indicadas no
projeto e estar providas de drenagem de agua, de modo a ficarem sempre secas;

g.*) Todos os aparelhos elétricos deverao ter ligactes a terra;
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h.*) nas areas externas, os eletrodutos em contato com o terreno deverdo ser
envolvidos por camada de concreto com até 10 cm de espessura,

i.*) A fixacao dos interruptores, tomadas, etc., nas caixas estampadas, somente sera
feita por parafusos metalicos zincados;

j.*) A fixacdo de espelhos semente sera feito com parafusos de latdo cromados, nao
sendo permitido o uso de parafusos plasticos;

k.*) Todas as caixas internas serao metalicas;

APARELHOS ELETRICOS

a) Todos os aparelhos elétricos ndo destinados a iluminagao bem
como as luminarias em LED serao ligada para a terra,

QUADRO DE BAIXA TENSAO
O guadro de baixa tensao sera do tipo USB, SIEMENS ou similar.

MARTERIAIS PARA INSTALAGOES ELETRICAS

- Eletrodutos

- Condutores para eletrodutos flexiveis .

- Luvas para eletroduto .

- Buchas e arruelas

- Bucha de porcelana

- Caixas de passagem

- Caixas estampadas

- Fiacao para baixa tensao e para aterramento

- Quadros automaticos co disjuntores

- Disjuntores

- Quadros metalicos

- Chave de faca

- Interruptores

- Espelhos ou placas

- Tomadas

- Fusiveis..

- Conjunto eletro-bomba , Obs: quadro com chave magnética ,
fusiveis e relé .

- Fitas isolantes

- Material para soldar

- Adesivos

- Arames

- Buchas de nylon

- Ganchos

- Arruelas

- Parafusos e porcas

- Pregos

- Massa plastica

- Estrutura de alta e baixa tenséo.
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- Postes

- Luminarias

- Lampadas e equipamentos auxiliares .
- Eletrodos de terra.

- Chaves seccionadoras baixa tensao .
- Equipamentos para medicao .

12 - INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS ( HS )

HS 01 - Os servigos serdo executados de acordo com o Projeto Hidro-sanitario
atendendo as normas vigentes da ABNT e dos érgaos publicos com jurisdigado sobre
o assunto - depois de aprovado pelo 6rgéao fiscalizador.

HS 02 - INSTALACOES DE AGUA

HS 02.01 - Descrigdes gerais: compreenderao reservatérios, rede de distribuigao e
instalacédo predial dos blocos. Para o abastecimento esta previsto uma entrada de
agua com respectivo hidrémetro, ligada a rede publica.

HS 02.02 - Acumulagdo: constara de reservatorios enterrados e elevados. A agua
serd recalcada do reservatério inferior para o superior através de eletro-bombas,
sendo uma de reserva, tudo de acordo com o projeto aprovado.

HS 02.03 - Na construgao dos reservatérios, suas paredes, lajes de cobertura e
fundo receberdao impermeabilizacao por meios de aditivos impermeabilizantes de
argamassa e outros préprios para este fim.

HS 02.04 - Os reservatorios inferiores devem ter pelo menos 40cm de sua
profundidade acima do solo, a fim de que se tenha parte da succ¢éo afogada.

HS 02.05 - Colocar escada de marinheiro com guarda-corpo, para 0 acesso a caixa
d'agua suspensa.

HS 02.06 - A valvula-de-pé devera ficar sempre a uma distancia minima de 0,20cm
do fundo do reservatdrio inferior.

HS 02.07 - Para montagem das bombas serdo observadas as instrugées do
fabricante. As bombas serao assentadas sobre alicerces firmes de concreto no local
pré-estabelecido. As succbes de recalque terao registro de gaveta para manobrar e
so serao permitidos o uso de conexées em curva, jungao ou 45°. O comando das
eletrobombas devera ser automatico por meio de chave bdia e ter sua protegao
através de chave térmica.

HS 02.08 - Na rede de distribuicdo os tubos deverao ser de PVC rigido de ponta e
bolsa classe 15, série B, colado com vedagdo em fita adequada nas conexdes e
registros.

HS 02.09 - As tubulagdes da rede de distribuicdo ndo deverdo ser embutidas em
elementos estruturais de concreto (sapatas, pilares, vigas, lajes, etc.) podendo
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entretanto, quando indispensaveis, serem alojadas em reentrancias (encaixes)
projetadas para este fim. Nao deverao atravessar vigas ou lajes, para que possam
ser substituidas ou reparadas quando necessario. Deverdo ser colocadas
bracadeiras para melhor fixacao das tubula¢gdées. Quando tiverem que atravessar
vigas e lajes se faz necessario apds consulta ao calculista estrutural locagao de
caixas de passagens antes da concretagem.

HS 02.10 - As pecas acessorias da tubulagédo (tés, cruzetas, curvas, etc.) serdo
também em PVC rigido soldaveis. Os registros de gaveta terdo o corpo de ferro
fundido, anéis de bronze e hastes de manobra de latdo forjado, de reconhecida boa
qualidade aprovada pela FISCALIZACAO.

HS 02.11 - Os registros de gaveta de comando ficardo abrigados em caixas de
alvenaria de tijolo, com tampa de lajota de concreto armado com encaixe e o fundo
de concreto simples com perfuragao, assentes sobre um leito de pedra britada.

HS 02.12 - Para a instalacéo predial serao utilizados tubos de PVC rigido, classe 20,
soldavel, em atendimento as normas da ABNT, de reconhecida boa qualidade
aprovado pela FISCALIZACAO.

HS 02.13 - Todo o conduto d’agua sera embutido nas paredes ou lajes dos pisos e
se necessario esconder com forro, se for o caso. Os que ficardo aparente serao
fixados através de bracadeiras e no teto através de suspensdes em fita galvanizadas.

HS 02.14 - Todos os registros de passagem serdo de fabricacao de reconhecida boa
qualidade aprovados pela FISCALIZACAO.

HS 02.15 - As canalizagbes enterradas nao poderao passar dentro de fossas, pogos
absorventes, pogos de visita, caixas de suspensao ou valas.

HS 02.16 - Todas as torneiras para lavatdrios serao cromado tipo “ bico-de-pato” de
fabricagdo de reconhecida boa qualidade aprovada pela FISCALIZACAO.

HS 02.17 - Todas as torneiras para pias e tanque serdo de latdo cromado, tipo
alongadas de canto largo de fabricagdo de reconhecida boa qualidade aprovada
pela FISCALIZACAOQ.

HS 02.18 - Seréo previstos (05 cinco) pontos d’agua externos a escola. As torneiras
serao para jardim com rosca para mangueira de latdo e sem ser cromada.

HS 02.19 - Todas as bacias sanitarias terdo caixa de descarga tipo plastica presa a
parede.

HS 02.20 - Nos casos de canalizagdo enterrada, o recobrimento minimo sera de
0,40m, devendo-se levar em conta que o leito esteja isento de pedras ou arestas
vivas. O material de envolvimento deve ser firme, dando se preferéncia a areia para
conservar a elasticidade longitudinal do tubo, razédo pelo qual ndo se recomenda o
envolvimento com concreto armado.
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HS 02.21 - Durante a construgao e até a montagem dos aparelhos, as extremidades
livres serdo vedadas com bujoes rosqueados e plugues convenientemente
apertados, ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel, para tal fim.

HS 02.22 - Com exclusdo dos elementos cromados ou de latdo polido todas as
demais partes aparentes da instalacdo, tais como canalizagbes, bragadeiras,
tampas, etc., deverao ser pintadas no cor determinada pela FISCALIZACAO depois
de prévia limpeza das superficies com benzina.

HS 02.23 - Para facilidade de desmontagem das canalizagbes, deverao ser
colocadas unides ou flanges nas sucg¢des das bombas, recalques, barriletes ou onde
convier.

HS 02.24 - As tubulacdes de distribuicao de agua, deverao ser antes do fechamento
dos rasgos, lentamente cheias de agua, para eliminagdao de ar, e em seguida,
submetida a prova de pressao interna.

HS 02.25 - Essa prova, devera ser feita com agua sobre pressdo 50% superior a
pressao estatica maxima na instalacdo, nao devendo descer, em ponto algum da
canalizacao, a menos de 1kg/cm2. A duracao da prova sera de pelo menos 6 horas
(seis) horas.

HS 02.26 - De um modo geral, toda a instalagdo de agua sera convenientemente
verificada pela FISCALIZACAO, quanto as suas perfeitas condigbes técnicas de
execucao e funcionamento.

HS 03 - SISTEMA DE ESGOTO

HS 03.01 - O sistema de esgoto previsto sera constituido de rede externa,
instalacdes prediais e fossas sépticas, com valas de infiltragcdo, conforme projeto.

HS 03.02 - Nao havendo rede publica, deverdo ser construidas fossas sépticas e
valas de absorgao, onde serao langados os esgotos, com sua capacidade definida
em funcao dos indices determinados.

HS 03.03 - A rede sanitaria compde-se de tubos de PVC, obedecendo ao projeto
hidrosanitario.

HS 03.04 - Toda canalizagdo de esgoto que ficar localizada sob a laje de
impermeabilizagcao do piso e as colunas de ventilagdo de esgoto sanitario serao de
PVC de fabricagao de reconhecida boa qualidade aprovada pela FISCALIZACAO.

HS 03.05 - Os ramais internos deverao ser encaminhados as caixas de inspeg¢ao que
permitirdo o escoamento para qualquer diregao, dependendo das condigées de
planimetria do terreno em cada unidade.
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HS 03.06 - Os coletores externos recolherdao das caixas de inspeg¢ao, com
declividade no sentido do coletor principal.

HS 03.07 - O coletor principal recebera todo o esgoto dos coletores externos, ligando
a rede publica.

HS 03.08 - As caixas de inspecao serdo executadas com alvenaria de tijolos,
assentados sobre camadas de concreto simples com 0.10m de espessura, revestida
internamente com lencol de cimento queimado e com tampa de ferro, de acordo com
os padrées normais da COMPESA.

HS 03.09 - As valas abertas no solo para assentamento das canalizagées so6 poderao
ser fechadas apds verificacéo, pela FISCALIZACAOQ, das juntas, tubos, protecao dos
mesmos e niveis de declividade.

HS 03.10 - A declividade deve ser uniforme entre as caixas sucessivas de inspecao.

HS 03.11 - As canalizacbes deverdo ser assentadas em terrenos resistentes ou
sobre embasamento adequado, com recobrimento de 0,30m no minimo.

HS 03.12 - Devera ser deixada folga nas travessias dos elementos estruturais para
fazer face a eventuais recalques do prédio.

HS 03.13 - Durante a execugédo da obra, deverao ser tomadas precaugdes especiais
para evitar a entrada de detritos nas tubulagées.

HS 03.14 - As extremidades das tubulagées de esgoto deverao ser vedadas até a
montagem dos aparelhos sanitarios, com bujées ou “plugs”, sendo vedado o
emprego de buchas de papel, pano ou madeira para tal fim.

HS 03.15 - Deverao ser adotadas um declividade minima de 3% ( trés por cento )
para tubos de 75mm e de 2% ( dois por cento )para tubo de 100mm.

HS 03.16 - Os tubos de ventilacdo terdo sua extremidade superior a 0,50m acima do
telhado.

HS 03.17 - Os tubos de queda deverdo ser prolongados e ventilados na cobertura.
HS 03.18 - As canalizagdes de esgoto ndo deverdo ser instaladas imediatamente
acima de reservatorios d'agua, depdsitos ou locais destinados a preparacao de
géneros alimenticios.

HS 03.19 - Serdo observadas as seguintes declividades minimas:

* ramais de descargas : 2%
* ramais de esgoto e subcoletores: de acordo com o quadro abaixo:

Diametro do tubo(mm)

Declividade % mm/m

L

i



100 a menos 3,0 20
125 1,2 12
150 0,7 Fi
200 0,5 5

250 ao Max. 0,4 4

HS 03.20 - Todos os sifées das cubas seréo do tipo “copo”.

HS 03.21 - Os ralos serao cilindricos de 100mm de didmetro de PVC sinfonado e
grelhas em latdo fundido tipo caixilho, reforgcado e cromado nas partes em vista.

HS 03.22 - Todas as pecas sanitarias deverdo ser fornecidas e instaladas pela
CONTRATADA, nos pontos constantes no projeto, com seus respectivos acessorios.

HS 03.23 - Os tubos de queda apresentarao opérculos-tubos radiais de inspecéo nos
seus trechos inferiores.

HS 03.24 - Antes da entrega da obra todas as instalages serdo convenientemente
testadas, pela FISCALIZACAO.

HS 05 - EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS

HS 05.01 - Os aparelhos e respectivos pertences, acessorios € peg¢as
complementares, serdo colocados conforme as indicagbes dos projetos de
arquitetura e de instalagcdes, obedecendo as recomendacdes de fabricantes,
inclusive os de prevencéo contra incéndio.

HS 05.02 - O perfeito estado de cada equipamento devera ser cuidadosamente
verificado antes de sua colocagao.

HS 05.03 - Nos sanitarios os equipamentos instalados s&o:

bacia - em louga branca, de reconhecida boa qualidade aprovada pela
FISCALIZACAO ( fixadas em buchas de nylon com parafuso de latdo cromado).
assentos - plasticos de reconhecida boa qualidade aprovada pela FISCALIZACAO
na cor branca;

papeleira - em louga branca, com rolete;

chuveiro - em plastico;

lavatorio - sem coluna em louga branca, marca de reconhecida boa qualidade
aprovada pela FISCALIZACAOQO;

porta toalha de louga - branco, fixado no azulejo, quando todas as paredes forem de
alvenaria;

porta toalha de ferro;

HS 05.04 - Todos os metais serdo de primeira qualidade e aprovados pela
FISCALIZACAO.
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13 - LIMPEZA DA OBRA

A obra sera entregue completamente limpa, com os pisos lavados, sem
manchas de oleo, ferrugem ou crosta de argamassa, tinta etc.

Toda a area do canteiro devera ficar completamente limpa. As instalacdes de
agua, esgoto, luz, deverao estar em condi¢des de perfeito funcionamento, bem como
todas as pecas e servicos de quaisquer espécies. Todos os entulhos serdo
removidos para outro local.

14 - RECEBIMENTO DA OBRA

A Fiscalizacdo da Prefeitura devera aprovar, se for o caso, a receber
oficialmente todos os servigcos. Os casos por ventura omissos nesta especificagado
somente poderao ser solucionados com a concordancia da Prefeitura.
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RECURSOS:

LOCAL: MUNDO NOVO - ZONA RURAL - SERRITA/PE

TABELAS REFERENCIA:

SINAPI JUNHO - NAO DESONERADA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAQ DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO BDI
DATA: AGOSTO/2023 P
ORCAMENTO BASE
PRECO
TEM | CODIGOTTABELA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARI0 | PREZE TOTAL

COM BDI

10 i SER INARES e S
FORNECIMENTOQ E INSTALAGAQ DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
. : 70, 222480
! 10368%-SNP | £STRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 6.00 37080
72 | COMPOSICAG | DEMOLIGAQ DE PISO DE ALTA RESISTENCIA W2 %63 2538 T35
13 97631-SNP EEN:[;;E]A? DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 191,04 183 73168
0 7
DEMOUQAG DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
a7622- 7 583,68
' ST622SNP | oE APROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 8,88 65,73 8
REMDCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS. DE FORMA MANUAL, SEM
K 7 16,72
1 S7660-SNP | oE APROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 200 B
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
4 i 14 77 110,88
18 STEB1SNP | oE APROVEITAMENTO. AF_12/2017 M H00 g
- sropyone|[EMOGHO DE LOUCAS,OE FORWAANUAL SEW REAPROVETAVENTO o o oo won0
18 47665-SNP :EN:OZICZ.;??DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO UND 8.00 142 1184
75| COMPOSICAO _|REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA COM OU SEM REAPROVETTAMENTO W2 7 TRT] 3
- DEMOL'CAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
110 i g e B M2 20,08 2614 629,45
s REMO@AO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
ik S7BA1:SNR REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 5.5 575 281,68
= REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA. DE FORMA
11 S7GAIONE MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPRQVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 59,50 498 2531
REMOGAC DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
1 | eS| eNTOAr M2 50,50 8.50 505,75
114 07644-SNP :FEN:%%:;??DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO., M2 10,61 1064 112.89
115 G7545.5NP isk’:g’g‘;?}-DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 10.78 3882 41848
- TOTAL 1.0 7.346.11
20 Nmmﬂh e e :
21 03366-5NP i?ccp?z\a';agﬁil\o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. w3 12.45 90 82 124276
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FIS0S OU RADIERS, ESPESSURA
o - -
2.2 85241-SNP DE 5 CM. AF_07/2016 M2 1989 37.72 750,25
CONCRETO ARMADQ FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA. ADENSADO E LANGADOQ,
23 | COMPOSICAG  |PARA USO GERAL. COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM w3 244 312871 7.634,05
(05 USOS)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
24 | 103325:5NP  [19X13X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 w7 o110 371417
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
25 96995-SNP REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3.35 60,52 202,74
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPAC‘AC»E\O %
26 il M3 3758 06,30 1628.58
TOTAL 2.0 17.172,55

[CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA. ADENSADO E LANGADO.

31 COMPOSIGAO  |PARA USO GERAL. COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM M3 357 312871 11.169,49
(05 USOS)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL

32 103328-SNP  |DE 9X19X18 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 112,14 96,46 10.817,02
PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021

13 93182-SNP__ [VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1.5 M DE VAO. AF_03/2016 M 10,80 54,42 695,74

34 03184-SNP |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAQ. AF_03/2016 M 11,45 47 61 54513
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTQ VAZADQ DE CONCRETO (COBOGO) DE

35 101161-SNP | 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARC EM BETONEIRA. M2 431 23475 101177
AF_05/2020

_ ARMAGAOQ DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

38 S2TT1-SNP | TILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KS 8388 1543 2058
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU

37 103675-SNP [NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,70 704,19 49293
ACABAMENTO. AF_02/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO

38 92514-SNP  |SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. M2 19,55 68,20 1.33331
AF_09/2020
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRQ, ENCHIMENTO

39 101964-SNP  |EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE M2 9.19 227,70 2.092.56
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

TOTAL 3.0 29.451,76




PREGO

ITEM | CODIGOITABELA DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO PRE%?.L%TIAL
COM EDI
[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISGS OU RADIERS, ESPESSURA
. - 67307
a1 e | v 70,89 w72 26739
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
a2 87620-SNP  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE M2 7197 3776 271759
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
EXECUGAD DE PASSEID (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
43 94930-SNP  |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAQ M3 126 02226 1.162,05
ARMADO. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
44 872505NP  |DE DIMENSGES £5%45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE SM2E 10 | M2 7089 76,10 539473
M2, AF_06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLAGAS TIPO ESMALTADA EXTRA
45 B8649-SNP |0 DIMENSOES 45X450M. AF_06/2014 M s e R
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO] EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO FRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
; ' 4
e 942T3SNP |51 oF INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO M e 1= Ll
VIARIO). AF_06/2016
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
o S239T-SNP |\ NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 Mz 358 2o i
p ‘0ot6.5np _|PLANTIO DE GRAA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA EMPLACAS. | )0 o P —
AF_0512022
TOTAL 40 19.542,61
5.0 : :
OMPOSTA POR RIPA
5.4 92541.SNP  |TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO M2 104,32 10,01 11.476.24
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO GOM TELHA CERAMIGA GAPA-CANAL TIPD PLAN, COM ATE 2
2 94445-SNP | \GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2013 e 132 Bl G138
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTQ DE .
= $4228-5NP | 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 N 1660 209,48 ST
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2.9
54 94221-SNP  |(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M 8,15 12,38 296,28
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
IMPERMEABILIZACAQ DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, .
55 S8S46-SNP|INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 M2 58 13699 fa0e
TOTAL50 2248283

87879-SNP

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO -
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCQ 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

488.71

522

2.551,07

6.2

87531-SNP

EMBOGO, PARA RECEBIMENTQ DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2.
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

60,37

47 85

2.888,70

6.3

B87273-SNP

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 5 MF NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

60,37

92,52

5.585.43

6.4

87529-SNP

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 128,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAOQ DE
TALISCAS. AF_06/2014.

M2

42834

49.42

21.168,56

6.5

87881-SNP

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO
PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1.4 E EMULSAQ POLIMERICA
{ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

5,85

4627

80406-SNP

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1.28,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAOQ DE TALISCAS. AF_03/2015

M2

6247

365,45

6.7

96109-SNP

FORRO EMPLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS

M2

50,28

3.564.35

TOTAL 6.0

36.169,83

91314-SNP

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE QU MEDIA),
PADRAQ POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAQ DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UND

6,00

992,61

5.955,66

7.2

91315-SNP

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIFOCA (LEVE QU MEDIA),
PADRAQ POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAQ DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAQ DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2018

UND

200

1.062,58

212516

99861-SNP

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS
CHATAS DE 25X4.8 MM. AF_04/2019

M2

1132

745,18

B.435.44

COMPOSIGAO

CORRIMAQ DUPLQ CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2°, COM
CHUMBADORES PARA FIXACAO NO PISO

4487

416,73

18.698.68

94569-SNP

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR. COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTQ E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2018

M2

0,60

711,75

42705

2ded



PRECO

ITEM | CODIGOITABELA DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | uNITARip | PRECOTOTAL
comppl | COMED!
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
; : ! . 069.4
78 S45TO-SNP ey ol USIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 S5 %555 0B9AS
AF_12/2019
—[PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 64XZ10 CM,
177 Fé 187232
77 | COMPOSICAC  |kopEssURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_D1/2021 il 1 18023 8723
” ‘o0701np _|PORTA DE FERRO, OE ABRIR. TIFO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. " = or0e S
AF_122019
TOTAL70 67135

INSTAL,

8.1

COMPOSICAO

LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM LAMPADAS LED 2X1520W—
FORNECIMENTO E INSTALACAQ

UND

10,00

854,30

8.2

101890-SNP

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020

UND

3.00

2265

67.95

8.3

104473-SNP

COMPOSIGAQ PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAQ, COM
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

UND

12,00

188.52

2.262.24

8.4

103782-SNP

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 1213 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022

UND

47.88

191,52

8.5

104475-SNP

COMPOSICAQ PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL
2P+T (10A4/250v) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO.,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UND

159.58

3.351,18

86

91834-SNP

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

100,00

1.300.00

91926-SNP

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTCHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212015

100,00

470,00

8.8

91928-SNP

CABQ DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTLCHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

150,00

1.083.00

89

104476-SNP

COMPOSICAQ PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

202,76

811.04

91864-SNP

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

6,00

17,94

107,654

97605-SNP

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE
6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UND

8,00

104,96

839,68

101876-SNP

QUADRO DE DISTRIBUIGAQ DE ENERGIA EM PVC. DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UND

1,00

11350

113,50

8.13

101508-SNP

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 504 (NAO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETQ). AF_07/2020_PS

UND

1,00

2.708,82

2.708,82

TOTAL 8.0

14.160,87

89957-SNP

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) UBULAGAO
DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA‘ INCLUSQS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014

UND

9,00

166,23

1.496,07

COMPOSICAQ

PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 4,00M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL
DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

2,00

26301

526,02

COMPOSICAQ

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 50 MM (PIAS DE
COZINHA, MAQUINAS DE LAVAR, ETC..)

UND

7,00

129.89

909,23

86931-SNP

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_01/2020

UND

200

556,98

1.113.96

100849-SNP

ASSENTQ SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
AF_01/2020 UNC 2524

UND

2,00

4135

82,70

89986-SNP

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2°, COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_1272014

UND

101,52

30456

97

89709-SNP

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

UND

22,45

44.90

98

B86943-SNP

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAQ
POPULAR, INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL
30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020

UND

294,98

1.179.92

9.9

86910-SNP

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 QU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOC. AF_01/2020

UND

200

14173

283,46

9.10

11795-INS-SNP

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA QU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAQ, E= *2,5*CM

M2

234

805.44

1.884,73

911

86900-SNP

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTQO E INSTALAGAQ. AF_01/2020

UND

2,00

244,20

488,40

9.12

86883-SNP

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UND

2,00

14,79

29,58

86880-SNP

VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM
ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020

UND

2,00

3242

6484

8.4

100868-SNP

BARRA DE APOICQ RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM. FIXADA

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020

UND

400

44107

1.764,28

3de4



PRECO

EM | CODIGOTABELA DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO | PRECOTOTAL
COM EDI COM BDI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECTDO E INSTALADO EM

15 | BTBSNP |CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 0612022 . e o e
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

of6 | 8356LSNP |FORNECIDOE INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. |  UND 400 54,86 21944
AF_05/2022

w 5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

S17 | BS8GSSNP  |cONDICIONADO - FORNECMENTO E INSTALAGAO. AF 1272014 2t b L L
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

18 | BOBSTSNP |CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF 122014 N o - #

.19 89865-SNP TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO M 14,00 1007 260,78

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TOLOS
9.20 97801-SNP CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M PARA REDE DE UND 4,00 32822 1.312.88
ESGOTO. AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA

921 98104-SNP COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS = 0.2X0,4 M UND 1,00 405,15 405,15
ALTURA INTERNA = 0.8 M. AF_12/2020
TOTAL 8.0 12.787,22

OR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAG.

APLICAGAO DE FUNDO S -
10.1 L e M2 698,85 340340
02 so10s 5 :ELII]%?Z%?? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS, - il 220 i
APLICACAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES
103 SAEEN | eraibe A oecets M2 598,85 14,67 10.262,13
104 884845NP  |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 7674 595 456,60
105 88494-SNP  |APLICACAQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAD. AF_06/2014 | M2 76,74 2202 1.758,88
- satn5np  |APLICAGAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS - _— — —

DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTOQ (ESMALTE SINTETICO

10.7 100744-8NP  |BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO M2 4156 13,09 544,02

EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO

EM MADEIRA, 2 DEMAQS. AF_01/2021 L 8% 183 6251
TOTAL 10.0 23.597,76

10.8 102218-SNP

BDIADOTADO DE 18,58%
FONTE: TABELA DO SINAPI JUNHO/2023 NAO DESONERADA
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A& MEIO AMBIENTE E
b INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
COMPOSIGOES DE CUSTOS
PREGO
FONTE DISCRIMINAGAQ CLASS UNID, COEF. PREGO(RS)| TOTAL (RS)
cODIGO TABELA  [DEMOLICAOQ DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2
88309 COMPOSICAQ |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,100000 26,51 2,65
88316 COMPOSICAQ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,000000 21,28 21,28
PRECO (mao-de-obra) 23,93
PRECO (material)
PRECO (equipamento): -
PRECO TOTAL (unit.): 2393
COEFICIENTES EXTRAIDOS DA TABELA: . ]
TABLEA: COMPOSICAO EXTRAIDA DO CODIGO 03240/0RSE - DEMOLIGAQ DE PISO DE ALTA RESISTENCIA
INSUMOS ADAPTADOS DA TABELA,
SINAPI NAD DESONERADQ NA DATA BASE JUNHO/2023
PRECO
FONTE DISCRIMINAGAOQ CLASS UNID. COEF. PRECO(RS)| TOTAL (RS)
cODIGO TABELA REMOGAO DE ESQUADRIA METALICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO M2
88309 COMPQSICAQ |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,500000 26,51 13,26
88316 COMPQOSICAQ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0500000 21,28 10,64
PRECO (mao-de-abra): 2390
PRECO (material):
PRECO (equipamenta): -
PRECO TOTAL (unit.): 23,90
COEFICIENTES EXTRAIDOS DA TABELA: )
TABLEA: COMPOSICAQ EXTRAIDA DO CODIGO 04942/0RSE - REMOCAQ DE ESQUADRIA METALICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO
INSUMOS ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NAQ DESONERADQ NA DATA BASE JUNHO/2023
PRECO
FONTE DISCRIMINACAQ CLASS UNID. COEF. PRECO(RS)| TOTAL (RS)
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E
cODIGO TABELA LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO M3
RESINADO 10MM (05 USOS)
5 FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 05
MP!
obRCslw USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 Ml M 10000 e o
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
. F 4
A SHlAH MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BE Ll Mg 1o 468 H
e LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
103670 SINAPI CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 MAT, M3 1,00000 288,35 288,35
COMPOSICAQ ARMACAQ ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO MAT. UN 1,00000 993,08 893,08
PRECO (mao-de-obra)
PRECO (material) 2.638,48]
PRECO (equipamento):
PRECO TOTAL {unit):]  2.638,48]
COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
CODIGO: 06457 - TABELA; ORSE - SET/2019 - Concrelo armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e langado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
INSUMOS E COMPOSIGOES ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NAQ DESONERADO NA DATA BASE JUNHO/2023
PRECO
FONTE DISCRIMINACAO CLASS UNID. COEF. PRECO(RS)| TOTAL (RS)
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM,
cODIGO TARELA 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07..2015 e
88262 SINAPL | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 097300 2%.13 25,42
88316 SibiaPy SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,35000 21,28 2873
6193 | SINAPI INSUMO|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAQ APARELHADA MAT. M 0,12200 21,90 2,67
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COMPOSICOES DE CUSTOS

5069 SINAPI INSUMO|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) MAT. KG 0,10000 19,18 1,92
5068 SINAPI INSUMO|PREGQ DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) MAT, KG 0,02500 18,82 047
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA
q g T 0,15
2692 SINAPI INSUMO EMULSIONADA EM AGUA MAT. L 0,02000 50
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU
5,89
4509 SINAPI INSUMO EGUIVALENTE DA REGIAO MAT. M 1,08900 541
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO -

; : 0, 125
£801  [SNaRINSLMd ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E=8 A 12 MM MAT N 0.23400 3099 !
43130 |SINARTINSUMO ARAME GALVAB‘HZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0.048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MAT. KG 015000 2530 180

MM (0,026 KG/M)
4006 |SINAPIINSUMO ;"EA(ESQA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA VAT M3 0,00442 239856 10,60
PRECO (méo-de-obra). 54,15
PRECO (material): 32,75
PRECO (equipamenta): |
PREGO TOTAL (unit.): 86,90
COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
CODIGO: 00116 - TABELA: SINAPI - SET/2019 - Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015
INSUMQS E COMPOSIGOES ADAPTADOS DA TABELA
SINAPI NAQ DESONERADO NA DATA BASE JUNH0/2023
PRECO
FONTE DISCRIMINAGAQ CLASS UNID. COEF, PREGO(RS)| TOTAL (RS)
CODIGO TABELA  [ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UND
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
92917 SINAPI VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MAT. KG 22,00000 16,24 357,28
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
92922 SINAPI VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAGOES. UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MAT, KG 55,00000 11,56 635,80
MONTAGEM. AF_06/2022
PRECO (mao-de-obra)
PRECO (material) 993,08
PRECO (equipamento) E
PREGO TOTAL (unit.): 993,08
COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
CODIGO: 73990/1 - SINAPI SET/2019 - ARMACAQ ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO
INSUMOS E COMPOSICOES ADAPTADOS DA TABELA
SINAPI NAQ DESONERADO NA DATA BASE JUNHO/2023
FONTE DISCRIMINACAO CLASS UNID. COEF PRECO(RS) PREER
’ ’ TOTAL (RS)
; PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 64X210 CM,
cooico TABELA ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 UKD
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC
CROMADQ, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA
1 N 7
it IME DOBRADICA INF., PIVQ PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM v l RO Tt #.2
ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAQ
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR. E = 10 MM (SEM 5
"
503 INSUMO FERRAGENS E SEM COLOCACAQ) MAT. M2 2,68800 400,00 1.075,20
88316 COMPOSICAO |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 3,9880000 2128 84,86
88325 COMPOSICAQ [VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 4,1000000 2150 88,15
PRECO (mao-de-obra): 173,01
PRECO (material): 1.405,94
PREGO (equipamento): -
PRECO TOTAL (unit.): 1.578,95
COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:
COMPOSIGAQ EXTRAIDA E ADAPTADA DO ITEM 102183 DA TABELA SINAPI JAN/2019 - PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS. AF 01/2021
INSUMOS E COMPOSICOES ADAPTADOS DA TABELA
SINAPI NAQ DESONERADQ NA DATA BASE JUNHO/2023
- PRECO
FONTE
DISCRIMINAGAO CLASS UNID, COEF. PRECO (RS) TOTAL (RS)
CORRIMAO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM
conieo TABELA CHUMBADORES PARA FIXACAO NO PISO "
88309 COMPOSICAQ |PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,400000 26,51 10,60
88315 COMPOSICAO [SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,600000 26,31 15,79
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COMPOSIGOES DE CUSTOS

88316 | COMPOSICAQ |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0. H 1,000000 21.28 21,28
88317 | COMPOSICAO |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,500000 27.15 16,29
10997 INSUMOS __|ELETRODQ REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM MAT. KG 0,800000 27,00 21,60
TUBQ ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE. DN4OMM (11/2'), E

i 630000 46,90 264,06

a2 INSUMOS  _ 5 0 MW, *3.48° KG/M (NBR 5560) ‘ h i 54
T i?%%ﬁﬁf? TRACO 14 (CIMENTO E AREIA MEDIA], PREPARQ MANUAL. i - . — "
= PRECO (MAO-DE-OBRAY. 63,96
PRECO (MATERIAL): 28748
PRECO (EQUIAMENTO) 1
PREGO TOTAL (UNIT.): 351,44)

COEFICIENTES EXTRAIDOS DA TABELA: ]
COMPOSIGAQ EXTRAIDA DO CODIGO: 12189/CRSE - CORRIMAC DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2*, COM CHUMBADORES PARA FIXACAQ NO PISO

INSUMOS EXTRAIDOS DAS TABELAS:
SINAPI NAQ DESONERADO NA DATA BASE JUNHO/2023

. PREGO
FONTE DISCRIMINAGAO CLASS UNID. COEF. | PRECO(RS)| rra | TRe)
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELETRICA NO TETO,
CODIGO | TABELA |ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO UND
INTERRUPTOR, LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU
9447 | COMPOSICAD |\ Vo 'c's"ar vt AF 0512015 MAT. M 2,2000000 649 14,28
0055 | comPosIcao |QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU VAT " S finr k7
42). AF_05/2015
: =
0i5 | COMPOSIGAG |CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM S v 5 9000000 1320 2904

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ, PVC, DN 20 MM (1/2°), PARA CIRCUITOS =
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 Mal. J ZR000 X 1160

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ, PVC, DN 20 MM (1/2°), PARA CIRCUITOS

91842 COMPOSICAQ

91852 COMPOSICAO | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. MAT. M 2.2000000 8,54 18,79
AF_12/2015
91024 COMPOSICAG CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA VAT, M 84000000 273 2263

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTC E

1937 - = . R 0000 16.72 7
51907 | COMPOSICAO [\t 0 ar 1o0ns MAT UN | 03750000 672 62
CAIXA RETANGULAR ' X 2" MEDIA (1,30 M DO FISO), PVC. INSTALADA EM
#1940 | COMPOSICAD | paREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 MAT UN_ | 1 oodoooe
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
91853 | COMPOSICAD | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212015 MAT LN | 1obouooo
PRECO (MAO-DE-OBRA) ]
PRECO (MATERIAL): 107,08
PREGO (EQUIAMENTO). g
PRECO TOTAL (UNIT)| 107,08

COEFICIENTES EXTRAIDOS DA TABELA:
COMPOSIGAQ EXTRAIDA E ADAPTADA DO CODIGO: 93128 SINAPI - PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO. QUEBRA E CHUMEAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA), AF_01/2016

INSUMOS EXTRAIDOS DAS TABELAS:
SINAPI NAO DESONERADC NA DATA BASE JUNHO/2023

PREGO
FONTE DISCRIMINAGAQ CLASS UNID. COEF. | PREGO (R$)| TOTAL (RS)
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM
coDIG0 TABELA  |pAREDES, DUAS DEMAQS. AF 0612014 w2
731 INSUMO | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO MAT. L 0.3300000 39.21 12,94
5318 INSUMO__|DILUENTE AGUARRAS MAT. L 0.0140000 30.70 043
88310 | COMPOSICAD [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0.1870000 2773 5,19
88316 | COMPOSICAQ [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.0. H 0.0690000 21,28 147
PRECO (MAD-DE-OBRA): 6,66
PRECO (MATERIAL) 13,37
PRECO (EQUIPAMENTO) -
. PRECO TOTAL (UNIT.): 20,03
COEFICIENTES EXTRAIDOS DA TABELA
COMPOSIGAQ EXTRAIDA E ADAPTADA DA TABELA SINAPI - CODIGO 88483 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS.
INSUMOS ADAPTADOS DA TABELA;
SINAPI NAO DESONERADO NA DATA BASE JUNHO/2023
2 PRECO
FONTE DISCRIMINAGAQ CLASS UNID. COEF. | PRECORS)| 1574 rs)
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COMPOSICOES DE CUSTOS

PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 4,00M DE TUBO PVC ESGOTO
CODIGO | TABELA  |PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - UND
FORNECIMENTO E INSTALACAO
301 lilshmo ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) MAT. UN 2,00000 4,00 8,00
ENCANADOR  OU  BOMBEIRC  HIDRAULICO  COM  ENCARGOS
88267 S g M.O. H 2,80000 25,76 7213
3520 ﬁ'gm'o JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,00000 9,20 9,20
88316 | COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,50000 21,28 1,71
9836 Ii'&',m'o TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) MAT M 4,00000 16,50 56,00
INSUMOS | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO
7 - 2 1 AT
20078 SINAPL  |EM PVC, ACO, POLIETILENO E QUTROS) ( DE *400° G) MAT N ot 48 3
PREGO (MAO-DE-OBRA: 133,64
PRECO (MATERIAL). 87,96
PRECO (EQUIAMENTO) ]
PREGO TOTAL (UNIT): 221,80

COEFICIENTES EXTRAIDOS DA TABELA:
COMPOSIGAQ ADAPTADA DO CODIGO 73358/001 - TABELA: SINAPI - ABRIL/2011 - PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MME 1
JOELHO PVC S0GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSUMOS EXTRAIDOS DA TABELA
SINAPI NAO DESONERADO NA DATA BASE JUNHO/2023

PRECO

FONTE DISCRIMINAGAQ CLASS UNID. COEF. | PRECORS)| o7 sy

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 50 MM (PIAS
CODIGO |  TABELA |1 c7INHA, MAQUINAS DE LAVAR, ETC..) LD
0122 "‘gﬁ:’gs ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR MAT, UN 015000 57,70 8,65
— INSUMOS _|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO -
2oore SINAPI__|EM PVC_ACO. POLIETILENO E OUTROS) { DE *400° G) AT, N 0,15000 228 357
20083 '“;ﬂgs SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 MAT, UN 0,02300 6538 150
INSUMOS
-
0013 o [ESTOPA MAT, KG 0,05000 23,09 1,15
—[ENCANADOR _ OU _ BOMBEIRO _ HIDRAULICO _ COM _ ENCARGOS B

8267 | coMPOsIGAO | R ARDR o MO. H 0,30000 2576 7.73
3518 'NSSI;':';I)S JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL MAT, UN 3,00000 419 1257
3767 W;ﬂz’gls LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) MAT. UN 0,20000 0,79 0,16
83316 | COMPOSICAO |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES V0. r 3,30000 2128 538
7007 iN;g:Pols TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL MAT. UN 1,00000 8.32 8,32
9838 'Nggfgs TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) MAT. M 5,00000 11,90 59,50
PRECO (MAO-DE-OBRA) {T%E

PRECO (MATERIAL) %543

PREGO (EQUIAMENTO), ]

PRECO TOTAL (UNT)| 109,54

COEFICIENTES EXTRAIDOS DA TABELA:
COMPOSICAQ ADAPTADA DO CODIGO: 01678 - TABELA: ORSE - MAR/2019 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha, maquinas de lavar, etc...)

INSUMOS EXTRAIDOS DA TABELA
SINAPI NAC DESONERADO NA DATA BASE JUNHO/2023

COEFICIENTES OBTIDOS NA TABELA:

LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM LAMPADAS LED 2X18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND: UND
| i DESCRIGAO - | coericientE | NIT cnsm
“LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA
12230 SINAPI  |FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E|  1,00000 UN 17,35 17,35
LAMPADA]
39387 SINAPI  |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 2,00000 UN 18,98 37.96
86264 SINAPI___|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,47100 H 26,84 12,64
88247 SINAPI __|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.19630 H 20,82 4,09
b 1= T R RERVCOE LEnRe = : o

INSUMOS E COMPOSICOES ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NAQ DESONERADO NA DATA BASE JUNHO/2023

CODIGO: ISINAPI - 9758 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 1 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017
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5. MEBIO AMBIENTEE

MEMORIA DE CALCULO




RECURSOS:
LOCAL: MUNDO NOVO - ZONA RURAL - SERRITA/PE
OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO
MEMORIA DE CALCULO - ORGAMENTO BASE |
Item DISCRIMINACAQ DOS SERVICOS UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA [ LARGURA | REPETICOES | TOTAL
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA AGO GALVANIZADO, INSTALADA M2
DIMENSOES 3,00 2,00 8,00
TOTAL 6,00
1.2 |DEMOLICAQ DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2
RECEPCAQ 4.80 3,00 1.00 14,40
FARMACIA 292 1,78 1,00 514
BWC 1,82 1,10 1,00 2,00
HALL 1,10 1,10 1,00 1,21
CONS. ODONTOL. 381 301 1,00 11,47
CONS. MEDICO 301 22 1,00 6,68
COPA/COZINHA 3,01 1,53 1,00 461
DEGRAUS 212 053 1,00 1,12
TOTAL 45,63
o5 DEMOLIGAQ DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTQ. i
< |AF_ 122017
LATERAIS + FUNDOS + FACHADA (EXTERNO) 24,85 3,00 1.00 74,55
RECEPCAQ 11.30 290 1.00 3277
COPA/COZINHA 5,06 290 1,00 17,57
CONS. MEDICO 7,45 290 1,00 21,61
CONS. ODONTOL. 13,60 290 1,00 39,44
FARMACIA 1,76 290 1.00 510
TOTAL 191,04
4 DEMOLIGAQ DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM W3
" |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
BALCAQ RECEPGAQ 550 090 0,20 1,00 0,99
FARMACIA 756 300 015 1,00 340
WC 1,10 3,00 015 1.00 0,50
DIVISA CONS. MEDICO / COPA 3,01 3,00 015 1.00 1,35
ABERTURA DE PORTAS 0,40 210 015 1.00 0,13
0,70 210 015 1,00 0,22
0.90 210 015 2.00 0,57
1,25 210 015 1,00 0,39
ABERTURA DE JANELAS 0,60 0,50 0,15 200 0,09
1,60 1,00 0,15 1,00 0,24
DEGRAUS 215 0,50 015 2,00 032
3,00 0,50 0,15 3.00 0,68
TOTAL 8,88
15 REMOGAQ DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM G
~  |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UNIDADES 22,00
TOTAL 22,00
6 REMOCAOQ DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO.
° |AF 122017 M
COMPRIMENTO X QD 36.00 4,00 144,00
TOTAL 144,00
1.7__|REMOGAQ DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND
LAVATORIOS 2,00
PIAS 3,00
VASOS 1,00
TOTAL 6,00
1.8 [REMOGAQ DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND
UNIDADES 8,00
TOTAL 8,00
1.9 |REMOCAQ DE ESQUADRIA METALICA COM OU SEM REAPROVEITAMENTO M2
PORTAQ MURQ FACHADA 1,05 1,15 1,21
TOTAL 1,21
§id6 DEMOLIGAQ DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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Item DISCRIMINAGAQ DOS SERVICOS UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA | REPETIGOES | TOTAL
WC 2,92 2,70 7,88
COPA/COZINHA 6,00 270 16,20
TOTAL 24,08
REMOGAQ DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO.
.1 M2
AF_12/2017
RECEPCAQ 4,80 3,00 1,00 14,40
FARMACIA 292 1,76 1,00 514
BWC 1,82 1,10 1.00 2,00
HALL 1,10 1,10 1.00 1.21
CONS. ODONTOL. 381 301 1.00 11,47
CONS. MEDICO 3,01 222 1,00 6,68
COPA/COZINHA 301 1,53 1.00 461
TOTAL 45,51
112 REMOGAQ DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA M2
: MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
AREA TOTAL DO TELHADO 8,50 7,00 59,50
TOTAL 59,50
P REMOGAC DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 2
: REAPROVEITAMENTQ. AF_12/2017
AREA TOTAL DO TELHADO 8,50 7,00 53,50
TOTAL 59,50
114 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2
FACHADA 1,25 210 1,00 263
COZINHA + CONS. MEDICO + CONS. ODONTOL. + FARMACIA 0,80 210 4,00 672
WwC 0,60 210 1.00 1,26
TOTAL 10,61
115 |REMOGAOQ DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2
FARMACIA 2,20 1,00 1,00 220
WC 0,75 050 1,00 038
CONS. ODONTOL, 3,00 1,00 1.00 3,00
CONS. MEDICO + COZINHA 3,00 1,00 1.00 3,00
COZINHA 2,20 1,00 1.00 220
TOTAL 10,78
20 [INFRAESTRUTURA
ESCAVAGAQ MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
2.1 M3
AF_02/2021
RAMPAS/DEGRAUS
EXTERNA 1,20 0,30 0,30 8,00 0,86
6,00 0,30 0,30 3,00 1,62
1,30 0,30 030 2,00 0,23
INTERNA 1,50 0,30 030 3.00 041
1,20 0,30 030 6,00 0,65
DEGRAUS 1,20 0,30 030 2,00 0,22
REFORMA 0,00
SAPATAS - FACHADA 080 0,80 0,80 2,00 1,02
VALAS WCS PNE 2,00 0,30 030 2,00 0,36
VALAS FARMACIA + DEPOSITO 1,50 0,30 030 2,00 027
VALA COZINHA 3,00 0,30 030 1,00 0,27
VALA ENFERMAGEM 3,00 0,30 030 1.00 0.27
AMPLIACAQ 0,00
SAPATAS 0.80 0,80 080 8.00 4,10
VALAS 3,00 0,30 030 4,00 1,08
080 030 030 1,00 007
380 0,30 030 2.00 0,68
250 0,30 030 1,00 0,23
1,25 030 030 1,00 0,11
TOTAL 12,45
5, |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
2 |aF om0t M2
RAMPAS/DEGRAUS
EXTERNA 1,20 0,20 8,00 1,92
6,00 0,20 3,00 360
1,30 0,20 2,00 052
INTERNA 1,50 0,20 3,00 090
1,20 0,20 6,00 144
DEGRAUS 1,20 0,20 2,00 048
REFORMA 0.00
SAPATAS - FACHADA 0,60 0,80 2,00 0,72
VALAS WCS PNE 2,00 0,20 2,00 0,80
VALAS FARMACIA + DEPOSITO 1,50 0,20 2,00 0,60
VALA COZINHA 3,00 0,20 1.00 0,60
VALA ENFERMAGEM 3,00 0,20 1.00 0.60
AMPLIACAD 0,00
SAPATAS 0,60 0,60 8,00 2,88
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Item DISCRIMINACAQ DOS SERVICOS UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA [ REPETICOES | TOTAL
VALAS 3,00 0,20 4,00 240
0,80 0,20 1,00 016
3,80 0,20 2,00 1,52
250 0,20 1,00 0,50
125 0,20 1,00 0,25
TOTAL 19,89
23 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANCADO. PARA M3
’ USO GERAL. COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADC RESINADO 10MM (05 USOS)
REFORMA
SAPATAS - FACHADA 0,60 0,20 0,60 2,00 0,14
PESCOCO PILARES FACHADA 0,20 0,60 0,20 2.00 0,05
RADIER WCS PNE 2,00 0,20 0,20 2.00 0.18
RADIERS FARMACIA + DEPOSITO 1,50 0,20 0,20 2.00 0.12
RADIER COZINHA 3,00 0,20 0,20 1,00 0,12
RADIER ENFERMAGEM 3,00 0,20 0,20 1.00 0,12
AMPLIACAQ 0,00
SAPATAS 0,60 0,20 0,60 8.00 0,58
PESCOCO PILARES 0,20 0,60 0,20 8.00 0,19
RADIERS 3,00 0,20 0,20 4,00 048
0,80 0,20 0,20 1,00 0,03
3,80 0.20 0,20 2.00 030
2,50 0,20 0,20 1,00 0,10
1,25 0.20 0,20 1,00 0,05
TOTAL 2,44
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X13X39
24 |CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2
BETONEIRA. AF_12/2021
RAMPAS/DEGRAUS
EXTERNA - PATAMARES 1,20 0,60 4.00 2,88
INICIO 1,20 0,20 1,00 0,24
PATAMAR FINAL 1,20 0.0 2.00 2,16
1,30 0,80 2.00 234
RAMPAS 6,00 0,40 1.00 2.40
6,00 075 200 9.00
INTERNA - PATAMAR 1,20 0,50 6.00 3560
INICIO 1,20 0,20 1,00 0,24
RAMPAS 1,50 0,35 1,00 0,53
1,50 0,45 1,00 0,68
DEGRAUS 1,20 0,30 1,00 0,36
1,20 0,50 1,00 0,60
1,20 0,70 1,00 0,84
REFORMA 0,00
EMBASAMENTOS WCS PNE 2,00 040 2,00 1,60
EMBASAMENTOS FARMACIA + DEPOSITO 1,50 040 2.00 1,20
EMBASAMENTO COZINHA 3,00 0,40 1,00 1,20
EMBASAMENTO ENFERMAGEM 3.00 0.40 1.00 120
AMPLIACAOQ 0,00
EMBASAMENTOS 3.00 0,40 4.00 480
0,80 0,40 1,00 0,32
3.80 0,40 2.00 3,04
2,50 0,40 1,00 1,00
1,25 0,40 1,00 0,50
TOTAL 40,73
2.5 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3
VOLUME ESCAVACOES
TOTAL 335
o5 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO M3
‘ MECANIZADA. AF_05/2016
RAMPAS/DEGRAUS
EXTERNA
PATAMAR 01 2,00 040 0,80 1,00 0,64
PATAMAR 02 0,90 0,70 0,80 1,00 0,50
RAMPAS 8,00 0,50 080 1,00 240
6,00 0,70 0,80 1,00 3,3
INTERNA 0.00
PATAMAR 2,00 0,50 0,80 1,00 0,80
RAMPAS 1,50 040 0,80 1.00 048
1,50 0,70 0,80 1,00 0,84
DEGRAUS 1,20 0,30 0,30 3.00 0,32
REFORMA 0.00
RECEPCAQ 570 0,40 301 1,00 6,86
WCS PNE 201 040 155 2,00 249
ENFERMAGEM 3,01 0,40 251 1,00 302
FARMACIA 1,65 0,40 1,50 1,00 0,99
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Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA [ REPETICOES | TOTAL
DEPOSITO 1,65 0,40 1,35 1,00 08¢
COPA/COZINHA 301 0,40 201 1,00 242
CIRCULACAO 33 0,40 1,24 1,00 1,64
AMPLIACAQ 0,00
CIRCULACAQ 01 3,00 0,40 124 1,00 1,49
CIRCULAGAQ 02 3,00 0,40 0,80 1,00 096
CONS. MEDICO 3,00 0,40 251 1,00 301
CONS. ODONTOL. 381 0,40 300 1,00 457
TOTAL 37,68
3.0 |SUPERESTRUTURAS E FECHAMENTOS
g1 |[CONCRETO ARMADO FCK=20MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANGADO. PARA i
" |USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 10MM (05 USQOS)
REFORMA
PILARES 0,20 3,00 0,15 2,00 018
CINTAS/VIGAS SUPERIORES WCS PNE 2,00 0,30 0,15 2,00 018
CINTAS/VIGAS SUPERIORES FARMACIA + DEPOSITO 1,50 0,30 0,15 2.00 0.14
CINTAS/VIGAS SUPERIORES COZINHA 3,00 0,30 0,15 1,00 0,14
CINTASNIGAS SUPERIORES ENFERMAGEM 3,00 030 015 1,00 0,14
VIGA APOIO MARQUIZE FACHADA 8,55 050 0,20 1,00 0,86
AMPLIACAO 0,00
PILARES! 0,20 350 015 8,00 0,84
CINTASVIGAS SUPERIORESS 3,00 0,30 015 4,00 0,54
0.80 030 0,15 1,00 0,04
3.80 0,30 0,15 2,00 0,34
2,50 0,30 0,15 1,00 0,11
1,25 0,30 0,15 1,00 0,06
TOTAL 3,57
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
3.2 |9X19X19 CM (ESPESSURA @ CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2
BETONEIRA. AF_12/2021
REFORMA
WCS 201 3,20 2,00 12,86
220 3,20 1,00 7,04
COPA/COZINHA 301 3,20 1,00 963
FARMACIA / DEPOSITO 1,65 3,20 2.00 10,56
ENFERMAGEM 3,01 320 1,00 963
MURO 1,50 1,15 1,00 173
S PORTAS S 210 Y
AMPLIACAQ
CONS. MEDICO 3,00 320 2.00 19,20
251 320 1,00 8.03
CONS. ODONTOL. 3.00 3.20 2,00 19,20
381 3,20 2,00 24,38
COMPRESSOR 28 1,20 1,00
S .80 210 Za
1.00 -2.00
TOTAL
33 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1.5 M DE VAD. AF_03/2016 M
REFORMA
WCS 0,80 200 1,60
COPA/COZINHA 2,00 1,00 2,00
FARMACIA 120 1,00 1,20
ENFERMAGEM 2,00 1,00 2,00
AMPLIAGAQ 0,00
CONSULTORIO MEDICO 200 1.00 2,00
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 200 1,00 2,00
TOTAL 10,80
34 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COMATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M
REFORMA
WCS 1,30 2.00 260
COPA/COZINHA 1,20 1.00 1,20
FARMACIA 1,20 1,00 1,20
DEPOSITO 1,20 1,00 1,20
ENFERMAGEM 1,20 1,00 1,20
_ FACHADA 1,65 1,00 1,65
AMPLIACAQO 0.00
CONSULTORIO MEDICO 1,20 1,00 1,20
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 1,20 1,00 1,20
TOTAL 11,45
ALVENARIA DE VEDAGAQ COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
35 |7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2
AF_05/2020
FECHAMENTO CIRCULACAQG 01 125 210 1,00 263
FECHAMENTO CIRCULACAO 02 0,80 210 1,00 168
TOTAL 431
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Item DISCRIMINACAQ DOS SERVICOS UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA | REPETICOES | TOTAL
16 ARMAGAOQ DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG
"~ |ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAQ LONGITUDINAL MARQUIZE 6.15 10,00 61,50
ARMACAQ TRANSVERSAL MARQUIZE 1,20 62,00 74,40
ACO CA-50 10,00 MM = 0,617 KG/M[ 135,90 0617 83,85
TOTAL 83,85
37 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS| 0
"' |COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
MARQUIZE 5,85 0,10 1,20 070
TOTAL 0,70
35 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM w2
" |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
MARQUIZE FUNDOS 5,85 1,00 585
MARQUIZE ESPELHOS 1370 1,00 13,70
TOTAL 19,55
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
39 |CERAMICA. VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = M2
(8+3). AF_11/2020
WCS PNE 355 231 820
COMPRESSOR 1,32 0,75 0,99
TOTAL 919
40  [PISOS/PASSEIOS (INTERNOS E EXTERNOS)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM.
41 : M2
AF_07/2016
REFORMA
RECEPCAQ 5,70 301 1,00 17,16
WCS PNE 201 1,55 2,00 6,23
ENFERMAGEM 301 251 1,00 7,56
FARMACIA 1,65 1,50 1,00 248
DEPOSITO 1,65 1,35 1,00 223
COPA/COZINHA 301 201 1,00 6,05
CIRCULAGAQ 331 1,24 1,00 410
AMPLIACAQ 0,00
CIRCULACAQ (1 3,00 1,24 1,00 372
CIRCULACAQ 02 3,00 0,80 1.00 240
CONS. MEDICO 3,00 251 1,00 753
CONS. ODONTOL. 3.81 3,00 1,00 1143
TOTAL 70,89
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
42 |BETONEIRA 400 L. APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ACABAMENTO M2
NAQ REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
REFORMA
RECEPCAQ 5,70 301 1,00 17.16
WCS PNE 2,01 1,55 2.00 6,23
ENFERMAGEM 301 2,51 1.00 7.56
FARMACIA 1,65 1,50 1,00 248
DEPOSITO 1.65 1,35 1,00 223
COPA/COZINHA 301 20 1,00 6,05
CIRCULACAQ 331 1,24 1,00 410
DEGRALS 1,20 030 3,00 1,08
AMPLIACAO 0,00
CIRCULAGAD 01 3,00 1,24 1,00 372
CIRCULAGAQ 02 3,00 0380 1,00 240
CONS. MEDICO 3,00 251 1,00 753
CONS. ODONTOL. 381 3,00 1,00 1143
TOTAL 7197
v EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M3
" |INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
RAMPA 01
PATAMAR 01 240 0,05 1,20 1,00 014
PATAMAR 02 1.30 0,05 1,20 1.00 0,08
RAMPAS 6,00 0,05 1,20 2,00 072
RAMPA 02 0,00
PATAMAR 2,40 005 1,20 1,00 0,14
RAMPAS 1,50 0,05 1,20 2,00 018
TOTAL 1,26
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
44  |DIMENSOES 4545 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 M2
AF_06/2014
REFORMA
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Item DISCRIMINACAQ DOS SERVICOS UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA | REPETICOES | TOTAL
RECEPCAD 5,70 3,01 1,00 17,16
WCS PNE 2,01 1,55 2,00 6,23
ENFERMAGEM 3,01 2,51 1,00 756
FARMACIA 1,65 1,50 1,00 248
DEPOSITO 1,85 1,35 1,00 223
COPA/COZINHA 3N 2,01 1.00 6,05
CIRCULACAQ 331 1,24 1.00 4,10
AMPLIACAQ 0,00
CIRCULACAO 01 3,00 1,24 1,00 372
CIRCULACAO 02 3,00 0,80 1.00 240
CONS. MEDICO 3,00 251 1,00 7.53
CONS. ODONTOL. 3,81 3,00 1,00 1143
TOTAL 70,89
45 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPC ESMALTADA EXTRA DE "
‘ DIMENSOES 45X45CM, AF_06/2014
REFORMA
RECEPCAQ 12,34 1,00 12,34
ENFERMAGEM 10,24 1.00 10,24
FARMACIA 550 1.00 5,50
DEPOSITO 510 1.00 510
CIRCULACAQ 582 1.00 582
AMPLIACAD 0,00
CIRCULACAQ 01 4,85 1,00 4,85
CIRCULACAC 02 5,20 1,00 520
CONS. MEDICO 10,22 1,00 10,22
CONS. ODONTOL. 12.82 1.00 12,82
TOTAL 72,09
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
46 |CONCRETOQ PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13%30 CM (COMPRIMENTO X BASE M
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
TRAVAMENTO DO PASSEIO EM INTERTRAVADO 53,65 1,00 53,65
TOTAL 53,65
47 EXECUGAQ DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR M2
" |NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA § CM. AF_10/2022
PASSEIOS EXTERNOS 362 0,80 2490
223 1,44 321
1,02 0,41 050
12,02 0,80 9,62
325 0,80 2,60
095 0,80 0,76
491 0,80 393
11,83 0,80 9,30
TOTAL 32,82
45 |FLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAQ CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
] M2
AF_05/2022
JARDIM EXTERNO 380 1,20 4,56
JARDIM FACHADA 360 0,80 2,88
LATERAL 097 0,80 078
TOTAL 8,22
50 |COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE
5.1  |ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, M2
AF_07/2019
AREA 01 9,15 8,70 61,31
AREA 02 915 4,70 43,01
TOTAL 104,32
55 |TELHAMENTO CCM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, M2
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
AREA 01 915 8,70 61,31
AREA 02 915 470 43,01
TOTAL 104,32
53 |CALHA EMCHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERQ 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, i
~ _ |INCLUSQ TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CALHAS 8,30 2,00 16,60
TOTAL 16,60
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
54  |CALE AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M
AF_07/2019
CUMEEIRA 915 1,00 915
TOTAL 9,15
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Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA | REPETICOES | TOTAL
55 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE w2
" |APLICACAQ DE PRIMER ASFALTICO. E=3MM. AF_06/2018
AREA SUPERIOR MARQUIZE 585 1,00 585
TOTAL 5,85
6.0 |REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
6.1 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2
AF_06/2014
AREAS EXTERNAS
LATERAL ESQUERDA 10.85 368 1,00 39,93
LATERAL DIREITA 12,75 368 1,00 45,92
FACHADA PRINCIPAL 816 350 1,00 28,56
FACHADA FUNDOS 816 4,10 1,00 3348
COMPRESSOR 075 1,20 4,00 3,60
RAMPAS/DEGRAUS 0,00
EXTERNA - PATAMARES 1,20 0,40 4,00 1.92
PATAMAR FINAL 1,20 0,70 2,00 1,68
1,30 0,70 2,00 1,82
RAMPAS 6,00 0,20 1,00 1,20
6,00 0,55 2,00 6,60
INTERNA - PATAMAR 1,20 0,40 6,00 2,88
RAMPAS 150 0,25 1,00 0,38
1,50 0,30 1,00 045
DEGRAUS 1,20 0,15 1,00 018
1,20 0,15 1.00 0,18
1,20 015 1,00 018
AMBIENTES INTERNOS
REFORMA
RECEPGAO 570 350 301 1,00 60,97
WCS PNE 2,01 350 1,55 2,00 49,84
ENFERMAGEM 3,01 350 2,51 1,00 38,64
FARMACIA 1,65 350 1,50 1.00 2205
DEPOSITO 1,85 350 1,35 1,00 21,00
COPA/COZINHA 30 350 201 1,00 35,14
CIRCULACAQ 3,31 350 1.24 1,00 31.85
AMPLIACAQ
CIRCULAGAQ 01 3,00 350 1.24 1,00 29,68
CIRCULAGAO 02 3,00 350 0,80 1,00 26,60
CONS. MEDICO 3,00 350 251 1,00 38,57
CONS. ODONTOL. 381 350 300 1,00 47,67
18]
TOTAL 488,71
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2.8, PREPARO
82 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2
““ |PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REFORMA
WCS PNE 201 2.80 1,55 2,00 39,87
COPAICOZINHA 301 2,80 201 1,00 281
5] 2.0
TOTAL
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
6.3  |EXTRA DE DIMENSOES 33%45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? M2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
REFORMA
WCS PNE 201 240 1,55 2.00 39.87
COPA/COZINHA 3,01 280 2,01 1,00 2811
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Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA [LARGURA | REPETICOES | TOTAL
TOTAL 60,37
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
64 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES -
' |INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAQ DE TALISCAS.
AF_06/2014.
AREAS EXTERNAS
LATERAL ESQUERDA 10.85 368 1,00 39,93
LATERAL DIREITA 1275 3,68 1,00 46,92
FACHADA PRINCIPAL 816 3,50 1,00 28,56
FACHADA FUNDOS 816 410 1,00 33,46
COMPRESSOR 075 1,20 4,00 3560
RAMPAS/DEGRAUS 0,00
EXTERNA - PATAMARES 120 0,40 4,00 1,92
PATAMAR FINAL 1,20 0,70 2,00 168
1,30 0,70 200 182
RAMPAS 600 0,20 1.00 1,20
5,00 055 200 6,50
INTERNA - PATAMAR 1,20 0,40 6,00 288
RAMPAS 1,50 0,25 1,00 038
1,50 0,30 1,00 045
DEGRALS 1,20 0,15 1,00 018
1,20 0,15 1,00 018
1.20 0,15 1,00 018
AMBIENTES INTERNOS
REFORMA
RECEPCAQ 5,70 3,50 3,01 1,00 60,97
WCS PNE 2,01 350 1,55 2,00 49,84
ENFERMAGEM 3,01 350 251 1,00 38,64
FARMACIA 1,65 350 1,50 1,00 22,05
DEPOSITO 1,65 3,50 1,35 1.00 21,00
COPA/COZINHA 3,01 350 201 1.00 3514
CIRCULACAQ 331 350 1,24 1,00 31,85
AMPLIACAQ
CIRCULACAQ 01 3,00 350 1,24 1,00 29,68
CIRCULACAQ 02 3,00 350 0.80 1,00 26,50
CONS. MEDICO 3,00 350 251 1,00 38,57
CONS. ODONTOL. 381 350 3,00 1,00 47,67
TOTAL 428,34
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
85 |TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM M2
PREPARQ MANUAL. AF_10/2022
MARQUIZE 585 1,00 585
TOTAL 585
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
6.6 |PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, M2
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAQ DE TALISCAS. AF_03/2015
MARQUIZE 585 1,00 5,85
TOTAL 5,85
6.7 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2
REFORMA
RECEPGAQ 570 301 1,00 17,18
WCS PNE 201 1,55 2,00 6,23
ENFERMAGEM 30 251 1.00 7.56
FARMACIA 1,65 1,50 1.00 248
DEPOSITO 165 1,35 1.00 2.23
COPA/COZINHA 30 201 1,00 6,05
] CIRCULACAD 331 1,24 1.00 410
AMPLIACAQ 0,00
CIRCULACAQ 01 3,00 1,24 1,00 372
CIRCULAGAO 02 3,00 0,80 1,00 240
CONS. MEDICO 3,00 2,51 1.00 753
CONS. ODONTOL. 381 3,00 1,00 1143
TOTAL 70,89
7.0 |[ESQUADRIAS
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Item DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA [ REPETIGOES | TOTAL
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
24 |POPULAR, B0X210CM, ESPESSURA DE 35CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM| -
" |EINSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_12/2019
REFORMA
ENFERMAGEM 1,00
FARMACIA 1,00
DEPOSITO 1,00
COPA/COZINHA 1,00
AMPLIACAO
CONS. MEDICO 1,00
CONS. ODONTOL. 1.00
TOTAL 6,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE QU MEDIA), PADRAQ
25 |POPULAR. 90X210CM, ESPESSURA DE 35CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM|
“ |EINSTALAGAD DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAQ DO FURQ - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2018
REFORMA
WC PNE MASC. 1,00
WC PNE FEM. 1,00
TOTAL 2,00
73 |GRADILEM FERRO FIXADO EM VAQS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE M2
~ |25X4 8 MM. AF_04/2019
JANELAS 1,70 1,20 5,00 10,20
0,80 0,70 2,00 1,12
TOTAL 11,32
i CORRIMAQ DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRC GALVANIZADO 11/2', COM i
" |CHUMBADORES PARA FIXACAQ NO PISO
RAMPA 01 31,60 31,60
RAMPA 02 + DEGRAUS 13,27 13,27
TOTAL 44,87
75 |/ANELADE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 2
* |ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTQ E INSTALAGAD. AF_12/2019
WCS PNE 0,80 0,50 2,00 0,60
TOTAL 0,60
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
76  |ACABAMENTOQ COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E M2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2019
JANELAS SALAS/COPA, 1,55 1,00 5,00 7,75
JANELA FARMACIA 0,80 0,80 1,00 0,64
TOTAL 8,38
27 |PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 64%210 CM, ESPESSURA DE -
" |10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021
ENTRADA PRINCIPAL 1,00
TOTAL 1,00
7.8 |PORTA DE FERRC. DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019 M2
MURO FACHADA 1,20 1,15 138
TOTAL 138
8.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
. LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM LAMPADAS LED 2X18/20W - FORNECIMENTO UND
" |EINSTALAGCAD
REFORMA
RECEPCAQ 2,00
ENFERMAGEM 1,00
COPA/COZINHA 1,00
CIRCULAGAQ 1,00
i MARQUIZE 1,00
AMPLIACAQ
CIRCULACAQ 01 1,00
CIRCULAGAO 02) 1,00
CONS. MEDICO 1,00
CONS. ODONTOL. 1,00
TOTAL 10,00
go |DISIUNTOR MONOPOLAR TIPC NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 304 - UND
. " |FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020
UNIDADES 3,00
TOTAL 3,00
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Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA [ LARGURA | REPETIGOES | TOTAL
COMPOSIGAQ PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAQ, COM INTERRUPTOR
8.3 SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS UND
™ |PAREDES. INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022
REFORMA
RECEPCAQ 1,00
WCS PNE 2,00
ENFERMAGEM 1.00
FARMACIA 1,00
DEPOSITO 1,00
COPA/COZINHA 1,00
CIRCULACAQ 1,00
AMPLIACAD
CIRCULAGAO 01 1,00
CIRCULAGAQ 02 1,00
CONS. MEDICO 1,00
CONS. ODONTOL. 1,00
TOTAL 12,00
84 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR. COM LED DE 1213 W - UND
" |FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2022
REFORMA
WCS PNE 200
FARMACIA 1,00
DEPOSITO) 1,00
TOTAL 4,00
COMPOSICAQ PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USQ GERAL 2P+T
g5 |(10A/2501)EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS UND
"~ |PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABQ, RASGO. QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_11/2022
REFORMA
RECEPCAQ 4,00
ENFERMAGEM 3,00
FARMACIA 200
DEPOSITO 1,00
COPA/COZINHA 3,00
CIRCULACAQ 1,00
AMPLIACAQ
CIRCULACAO 01 1,00
CONS. MEDICO 3,00
CONS. ODONTOL. 3,00
TOTAL 21,00
g5 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ, PVC. DN 25 MM (3/4°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M
"~ |INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
INSTALACOES ELETRICAS 50,00 2.00 100,00
TOTAL 100,00
g7 |CABODECOBRE FLEXIVEL ISOLADQ, 2.5 MME, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS "
" |TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
CIRCUITO ILUMINACAQ 50,00 2.00 100,00
TOTAL 100,00
88 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 ij? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M
"~ |TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF_12/2015
CIRCUITO TOMADAS 50,00 3.00 150,00
TOTAL 150,00
COMPOSIGAQ PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO
gg |2+ (204/250v) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS KD
~  |NAS PAREDES, INCLUSC TOMADA, ELETRODUTQ, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRQ). AF_11/2022
REFORMA
RECEPCAQ 1,00
ENFERMAGEM 1,00
AMPLIACAQ
CONS. MEDICO 1,00
CONS. ODONTOL. 1,00
TOTAL 4,00
a1g |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M
: INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
MEDIDOR ATE PSF 6,00 6,00
TOTAL 6,00
811 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM —
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_02/2020
FACHADA + LATERAIS + FUNDOS 8,00
TOTAL 8,00
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Item DISCRIMINACAQ DOS SERVICOS UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA | REPETICOES | TOTAL
gy |QUADRODE DISTRIBUICAC DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO. PARA UK
: 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020
UNIDADES 1,00
TOTAL 1,00
g13 |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO UND
: DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 504 (NAC INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UNIDADES 1,00
TOTAL 1,00
9.0 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAQ DE PVC
8.1  |DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM UND
ALVENARIA. AF_12/2014
REFORMA
ENFERMAGEM 1,00
COPA/COZINHA 1,00
Wwes 4,00
AMPLIACAO
CONS. MEDICO 1,00
CONS. ODONTOL. 200
TOTAL 9,00
gy |PONTO DEESGOTO PYC 100MM - MEDIA 4,00M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM| |\
“ |E1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
WCS PNE 2,00
TOTAL 2,00
g |PONTO DEESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 50 MM (PIAS DE UND
~ |COZINHA, MAQUINAS DE LAVAR, ETC..)
REFORMA
ENFERMAGEM 1,00
COPA/COZINHA) 1,00
WCS 2,00
AMPLIACAQ
CONS. MEDICO 1,00
CONS. ODONTOL. 200
TOTAL 7,00
VASQ SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE
9.4 |FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND
AF_01/2020
WCS PNE 2,00
TOTAL 2,00
g5 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN C UND
2524
WCS PNE 2,00
TOTAL 2,00
g5 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAQ, ROSCAVEL, 1/2', COM ACABAMENTO E CANOPLA UND
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
UNIDADES 3,00
TOTAL 3,00
g7 |RALOSIFONADC, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM ki
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
WCS PNE 200
TOTAL 2,00
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAQ
gg |POPULAR INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, VAL\{ULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM UND
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020
REFORMA
ENFERMAGEM 1,00
_ WCS 2,00
AMPLIACAO
CONS. MEDICO 1,00
TOTAL 4,00
gg |/ORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 0U 3/4, PARA PIA DE COZINHA, -
~ __|PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020
REFORMA
_ COZINHA 1,00
AMPLIACAQ
CONS. ODONTOL. 1,00
TOTAL 2,00
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ltem DISCRIMINAGAQ DOS SERVICOS UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA | REPETICOES | TOTAL
g1 |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPQ ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU M2
! QUTROS EQUIVALENTES DA REGIAQ, E= *2,5* CM
REFORMA
COZINHA - BANCADA 1,20 0,60 1,00 0,72
COZINHA - TESTEIRA 1,20 0,10 1,00 012
PEITORIL FARMACIA] 080 0,30 1,00 0.24
AMPLIACAQ
CONS. ODONTOL. - BANCADA 210 0,50 1.00 1,05
2.10 0,10 1,00 0,21
TOTAL 2,34
g41 |CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO UND
: E INSTALACAQ. AF_01/2020
REFORMA
COZINHA 1,00
AMPLIACAQ
CONS. ODONTOL. 1,00
TOTAL 2,00
812 [SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 | UND
REFORMA
COZINHA 1,00
AMPLIACAO
CONS. ODONTOL. 1,00
TOTAL 2,00
. VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA UND
: PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020
REFORMA
COZINHA 1,00
AMPLIACAQ
CONS. ODONTOL. 1,00
TOTAL 2,00
g44 |BARRA DEAPDID RETA, EM ACO INOX POLIDC, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA UND
‘ PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
WCS PNE 4,00
TOTAL 4,00
415 |TUBOPVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM i
) CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
TUBOS DE DESCIDAS AGUPAS PLUVIAIS 4,00 2,00 8,00
TOTAL 8,00
15 [/OELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA UND
: FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UNIDADES 4,00
TOTAL 4,00
7 |/OFLHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- i
~ " [CONDICIONADQ - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014
UNIDADES 4,00
TOTAL 4,00
g1g |/OELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENQ DE AR- UND
) CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014
UNIDADES 4,00
TOTAL 4,00
g1g |TUBOPVC. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - "
i FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014
COMP. X QUANT 350 4,00 14,00
TOTAL 14,00
g2p |CAMA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UND
’ MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UNIDADES 4,00
TOTAL 4,00
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
921 |TIIOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = UND
0,8 M. AF_12/2020
UNIDADES 1,00
TOTAL 1,00
10.0 _[PINTURAS E ACABAMENTOS
101 |APLICACAQ DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO, AF_06/2014 M2
AREAS EXTERNAS
LATERAL ESQUERDA 10,85 368 1,00 39,83
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Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA [ REPETICOES | TOTAL
LATERAL DIREITA 12,75 368 1,00 45,92
FACHADA PRINCIPAL 816 3,50 1,00 28,56
FACHADA FUNDOS 816 4,10 1,00 33,48
COMPRESSOR| 0,75 1,20 4,00 3,60
MUROS FUNDOS + LATERAIS 47,06 2,30 2,00 216,48
MUROS FACHADA 11,05 1,15 2,00 2542
RAMPAS/DEGRAUS 0,00
EXTERNA - PATAMARES 1,20 0,40 4,00 192
PATAMAR FINAL 1,20 0,70 2,00 1,68
1,30 0,70 2,00 1,82
RAMPAS 6,00 0,20 1,00 1,20
6,00 0,55 2,00 6,60
INTERNA - PATAMAR 1,20 0,40 6,00 288
RAMPAS 1,50 0,25 1,00 0,38
1,50 0,30 1,00 045
DEGRAUS 1,20 0,15 1.00 0,18
1,20 0,15 1,00 0,18
1,20 0,15 1,00 0,18
AMBIENTES INTERNOS
REFORMA
RECEPCAD 5,70 3,50 301 1,00 80,97
WCS PNE 201 350 1,55 2.00 49,84
ENFERMAGEM 301 350 251 1,00 38,64
FARMACIA 1,65 350 1,50 1,00 22,05
DEPOSITO 1,65 350 1,35 1.00 21,00
COPA/COZINHA 3,01 350 2,01 1,00 35,14
CIRCULACAQ 3,31 350 1,24 1,00 31,85
AMPLIACAQ
CIRCULACAQ 01 3,00 350 1,24 1.00 29,68
CIRCULACAO 02 3,00 350 0,80 1,00 26,60
CONS. MEDICO 3,00 350 2,51 1,00 857
CONS. ODONTOL. 381 350 3,00 1.00 AT 8T
4 i
TOTAL 698,85
10.2  |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 M2
AREAS EXTERNAS
LATERAL ESQUERDA 10.85 368 1.00 30,83
LATERAL DIREITA 12.75 368 1.00 46,92
FACHADA PRINCIPAL 816 3,50 1.00 28,56
FACHADA FUNDOS 8,16 4,10 1,00 33,48
COMPRESSOR 075 1,20 4.00 3560
RAMPAS/DEGRAUS 0,00
EXTERNA - PATAMARES 1,20 040 4,00 1,92
PATAMAR FINAL 1,20 0,70 2,00 1,68
1,30 0,70 2.00 1,82
RAMPAS 6,00 0,20 1,00 1,20
6,00 0,55 2.00 6,60
INTERNA - PATAMAR 1,20 0,40 6,00 288
RAMPAS 1,50 0,25 1,00 0,38
1,50 0,30 1.00 045
DEGRAUS 1,20 015 1.00 0,18
1,20 015 1.00 0,18
1,20 0,15 1.00 0,18
AMBIENTES INTERNOS
REFORMA
RECEPGCAO 5,70 350 3,01 1.00 6097
WCS PNE 2,01 350 1,55 2.00 40,84
ENFERMAGEM 3,01 350 2,51 1.00 38,64
FARMACIA 1,65 350 1,50 1,00 2205
DEPOSITO 1,65 350 1,35 1.00 21,00
COPA/COZINHA 301 350 2,01 1,00 35,14
u CIRCULACAQ 331 350 1,24 1,00 31,85
AMPLIAGAO
CIRCULAGAO 01 3,00 350 1,24 1.00 29,68
CIRCULACAQ 02 3,00 3,50 0,80 1,00 26,60
CONS. MEDICO 3,00 3,50 251 1.00 38,57
CONS. ODONTOL. 381 3,50 3,00 1,00 47 67
PORTAS 210

210
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ltem DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA [ REPETICOES
TOTAL 428,34
103 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS W2
~  |DEMAOS. AF_06/2014
AREAS EXTERNAS
LATERAL ESQUERDA 10,85 3,68 1,00 39,93
LATERAL DIREITA 12,75 3,68 1,00 46,92
FACHADA PRINCIPAL] 816 3,50 1,00 28,56
FACHADA FUNDOS 8,16 410 1,00 33,46
COMPRESSOR 0,75 1,20 4,00 3560
MURQS FUNDOS + LATERAIS 47,06 230 2,00 216,48
MUROS FACHADA 11,05 115 2,00 2542
RAMPAS/DEGRAUS 0,00
EXTERNA - PATAMARES 1,20 040 4,00 1,92
PATAMAR FINAL 1,20 0,70 2,00 1,68
1,30 0,70 2,00 1,82
RAMPAS 8,00 0,20 1,00 1.20
6,00 0,5 2,00 6,60
INTERNA - PATAMAR 1,20 040 6,00 288
RAMPAS 1,50 025 1,00 038
1,50 030 1.00 045
DEGRAUS 1,20 015 1,00 0,18
1,20 015 1,00 0,18
1,20 015 1,00 0,18
AMBIENTES INTERNOS
REFORMA
RECEPCAQ 570 350 301 1.00 60,97
WCS PNE 2,01 350 1,55 2.00 49,84
ENFERMAGEM 3,01 350 251 1.00 38,64
FARMACIA 1,65 350 1,50 1,00 2205
DEPOSITO 1,65 350 1,35 1.00 21,00
COPA/COZINHA 301 3,50 2,01 1,00 35,14
CIRCULAGAO 331 350 1,24 1,00 31,85
AMPLIACAQ
CIRCULACAQ 01 3,00 350 1,24 1,00 29,68
CIRCULAGAQ 02, 3,00 350 0,80 1,00 26,60
CONS. MEDICO 3,00 350 251 1,00 38,57
CONS. ODONTOL, 381 3,50 3,00 1,00 47,67
TOTAL
104 [APLICACAQ DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_08/2014 M2
REFORMA
RECEPCAQ 5,70 3 1,00 17,16
WCS PNE 2,01 1,55 2,00 523
ENFERMAGEM 3,01 251 1,00 7.56
FARMACIA 1,65 1,50 1,00 248
DEPOSITO 1,65 1,35 1.00 2,23
COPA/COZINHA 3,01 2,01 1.00 6,05
CIRCULACAQ 331 1,24 1.00 410
_ MARQUIZE 585 1,00 1,00 585
AMPLIACAQ 0,00
CIRCULAGAO 01 3,00 1,24 1,00 372
CIRCULAGAO 02 3,00 0,80 1.00 240
CONS. MEDICO 3,00 251 1.00 7,53
CONS. ODONTOL. 381 3,00 1,00 11,43
TOTAL 76,74
0.5 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2
REFORMA
RECEPCAQ 5.70 301 1.00 17,16
WCS PNE 201 1,55 2,00 6,23
ENFERMAGEM 301 251 1,00 7,56
FARMACIA 165 1,50 1,00 248
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Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA [ REPETIGOES | TOTAL
DEPQSITO 1,65 1,35 1,00 223
COPA/COZINHA) 301 201 1,00 6,05
CIRCULACAQ 331 1,24 1,00 410
MARQUIZE 585 1,00 1,00 585
AMPUAGAO 0,00
CIRCULAGAO 01 3,00 1.24 1,00 372
CIRCULACAQ 02 3,00 0,80 1,00 240
CONS. MEDICO 3,00 251 1,00 753
CONS. ODONTOL. 381 3,00 1,00 11,43
TOTAL 76,74
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETQ, DUAS DEMAOS.
106 g M2
AF_0B/2014
REFORMA
RECEPCAD 5,70 301 1,00 17,16
WCS PNE 201 155 2.00 623
ENFERMAGEM 301 251 1.00 756
FARMACIA 1,65 1,50 1.00 248
DEPOSITO 1,65 135 1,00 223
COPA/COZINHA 3,01 201 1.00 6,05
CIRCULACAQ 33 1,24 1.00 410
MARQUIZE 5,85 1,00 1.00 585
AMPLIACAQ 0,00
CIRCULACAO 01 3,00 1.24 1,00 372
CIRCULACAQ 02 3,00 0,80 1,00 240
CONS. MEDICO 3,00 2,51 1.00 753
CONS. ODONTOL. 3,81 3,00 1,00 1143
TOTAL 76,74
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
107 |APLICADA A ROLO QU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADQ EM FABRICA (POR M2
DEMAQ). AF_01/2020
PORTAQ MURQ FACHADA 1,20 1,15 1,00 1,38
GRADES JANELAS 1,70 1,20 5,00 10,20
0,80 0,70 2,00 1,12
CORRIMAQS RAMPA 01 31,60 0,90 0.20 560
CORRIMAODS RAMPA 02 + DEGRAUS 13,27 0,90 0,20 239
02 DEMAOS| 2078 2,00 41,56
TOTAL 41,56
104 |FINTURATINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM M2
MADEIRA, 2 DEMAQS. AF_01/2021
PORTAS 80X210CM 0,80 210 14,40 24,19
PORTAS 90X210CM 090 210 4.80 9,07
TOTAL 33.26
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SERRITA® jumss
Rt S 5 &%= INFRAESTRUTURA

Secretaria Municipal

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO



RECURSOS:

LOCAL: MUNDO NOVO - ZONA RURAL - SERRITAIPE

OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAOQ DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

TTEM DISCRIMINAGAD TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIA

1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES RS 7.346,11 7.346,11

2.0 |INFRAESTRUTURA RS 17.172,55 8.586,28 8.586,27

3.0 |SUPERESTRUTURAS E FECHAMENTOS R§  29.451,76 14.725,88 14.725,88

4.0 [PISOS/PASSEIOS (INTERNOS E EXTERNOS) R$  19.542,61 9.771,31 9.771,30

50 |[COBERTURA R§ 22.48283 11.241,42 11.241,41

6.0 |REVESTIMENTOS R$  36.169,83 18.084,92 18.084,81

7.0 |ESQUADRIAS R$ 41.671,35 41,671,35
8.0 INSTALA(}OES ELETRICAS R$ 14.160,87 7.080,44 7.080,43
9.0 [INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R§ 12.787,22 12,787,22
10.0 |PINTURAS E ACABAMENTOS R$  23.597,76 11.798,88 11,798,88

TOTAL R$ 224.382,89 40.429,58 62.409,79 48.205,64 73.337,88
TOTAL % 100,00% 18,02% 27,81% 21,48% 32,68%
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SERRITA* jmzenne
INFRAESTRUTURA

B . * Secretaria Municipal

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DO PONTO DE APOIO DO MUNDO NOVO
LOCAL: MUNDO NOVO - ZONA RURAL - SERRITA/PE

cob DESCRICAQ %
Despesas Indiretas
AC |Administragdo central 3,00
DF |Despesas financeiras 0,59
R |Riscos 0,97
Beneficio
S+ G |Garantia/seguros 0,80
L Lucro 6,16
I Impostos 5,65
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneragao INSS)
TOTAL DOS IMPOSTOS 5,65
[ BDI = [ 18,58%]

(1+ AC+S+R+G1+DF¥1+ L)
BDl = 1 5 -1
(1-1;
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